กรมทางหลวง
ใบสั่งจ้าง

พ.๑ - ๒๘
เริ่มใช้ ๙ ก.พ. ๔๑

เลขที่ ๓๒๒/-/๖๔/๑๖
วันที่ ๕ ม.ค. ๖๔
ถึง กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรวิทย์การค้า ที่อยู่ ๑๒/๔ ซอยรามอินทรา ๗๗ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม.

หน่วยงาน แขวงทางหลวงตรัง
ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง

อ้างถึง -

กรมทางหลวง โดย นายพิสิทธิ์ สุขสง ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง

ตกลงจ้าง จากท่านซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว ตามรายการ ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	จำนวน	หน่วยนับ	รายการ	ราคา หน่วยละ	ราคา รวม
			จ้างเหมาทำการเครื่องหมายจราจรผิวทาง ทางหลวงหมายเลข		
			๔๐๓ ตอนควบคุม ๐๓๐๔ ตอน ตรัง - กันตัง ระหว่าง		
			กม.๑๓๓+๓๕๐ - กม.๑๓๕+๒๐๐ ปริมาณงาน ๑,๒๕๔ ตร.ม.		
			ดังรายละเอียดต่อไปนี้		
๑	๑,๒๕๔	SQ.M.	- THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW&WHITE)	๓๙๘.๐๐	๔๙๙,๐๙๒.๐๐
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๔๖๖,๔๔๑.๑๒
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๓๒,๖๕๐.๘๘
			(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าสิบสองบาทถ้วน)	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๔๙๙,๐๙๒.๐๐

และมีข้อตกลงเกี่ยวกับ การจ้างไว้ต่อกันดังนี้

๑. ผู้รับจ้าง ตกลงจะมอบสิ่งของให้แก่กรมทางหลวง ณ **ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ ตอนควบคุม ๐๓๐๔ ตอน ตรัง - กันตัง ระหว่างกม.๑๓๓+๓๕๐ - กม.๑๓๕+๒๐๐** ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันรับใบสั่ง

๒. ถ้า ผู้รับจ้าง ไม่ส่งของหรือส่งของไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามรายการและหรือเวลาที่กำหนดไว้ตามใบสั่ง กรมทางหลวงมีสิทธิบอกเลิกใบสั่งนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้และ ผู้รับจ้าง ยินยอมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ ผู้รับจ้าง ผิดข้อ ตกลงตามใบสั่งและหรือราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ เนื่องจากการจ้าง ใหม่ ให้แก่กรมทางหลวงโดยสิ้นเชิง

๓. ในกรณี ผู้รับจ้าง ส่งของล่วงพ้นกำหนดก็ดี หรือกรมทางหลวงใช้สิทธิบอกเลิกใบสั่ง เมื่อพ้นกำหนดเวลาส่งของแล้ว ก็ดี ผู้รับจ้าง ยินยอมให้กรมทางหลวงปรับเป็นรายวัน ดังต่อไปนี้

๓.๑ การจ้าง ในอัตราวันละ ๑,๒๔๗.๗๓ บาทของค่างาน/ร้อยละ ๐.๒๕ ~~ของค่างานที่ยังไม่ได้รับมอบ~~ ของราคางานจ้าง
แต่ต้องไม่ต่ำกว่า วันละ - บาท

ทั้งนี้นับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดจนถึงวันที่ ผู้รับจ้างได้นำสิ่งของมาส่งให้แก่กรมทางหลวงจนถูกต้องครบถ้วนและหรือจนถึงวันที่กรมทางหลวงบอกเลิกใบสั่ง

๔. ใบสั่งจ้าง นี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความตรงกันผู้ว่าจ้าง เก็บไว้ ๑ ฉบับ และผู้รับจ้าง เก็บไว้ ๑ ฉบับ

ได้รับใบสั่งวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔

(ลงนาม) ผู้ว่าจ้าง
(นายพิสิทธิ์ สุขสง)
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง

(ลงนาม) ผู้รับจ้าง
(นางสาวกณิกานันต์ ปัญวิทย์)