

ต้นฉบับ

ใบสั่งจ้างเลขที่ บจ๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔

เริ่มทำงานวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ อายุ ๖๐ วัน

งานจ้างเหมา งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง

ในทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนควบคุม ๐๙๐๑

ตอน วิทยาลัย - ปากทางเขื่อนลำปาว ตอน ๓ (ชื่อตอนเดิม) ตอน วิทยาลัย ลำน้ำพาน ตอน ๓ (ชื่อตอนใหม่)

ระหว่าง กม.๕๕๒+๗๐๘ - กม.๖๑๙+๘๔๖ (เป็นช่วง)

ปริมาณงาน ๘ แห่ง

เงินค่างานทั้งสิ้น ๑๙๐,๓๐๐.๐๐ (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)

ค่าปรับวันละ ๔๗๕.๗๕ (สี่ร้อยเจ็ดสิบน้าบาทเจ็ดสิบน้าสตางค์)

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วตาเจริญก่อสร้าง โดย นายเตียน จันทะโสสม หัวหน้าผู้จัดการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- | | |
|--------------------------|----------------|
| ๑. รอ.ขท.(ว) กาฬสินธุ์ | ประธานกรรมการฯ |
| ๒. ขอ.ขท.กาฬสินธุ์ | กรรมการฯ |
| ๓. นายวุฒิพงษ์ โขมะพัฒน์ | กรรมการฯ |

ผู้ควบคุมงาน

- | | |
|------------------|--------------|
| ๑. ชม.ขท.ยางตลาด | ผู้ควบคุมงาน |
|------------------|--------------|

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ สำนักงานทางหลวงที่ ๘ สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง

ต้นฉบับ

กรมทางหลวง
ใบสั่งจ้าง

พ.1 - 28
ธันวาคม ๒๕๖๔

หน่วยงาน แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

เลขที่ บจ6/2564

วันที่ 18/1/2564

ถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วตาเจริญก่อสร้าง เลขที่ 103 หมู่ที่ 5 ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

อ้างถึง

กรมทางหลวง โดย นางดวงตา พายุพล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

ตกลงซื้อ / จ้างจากท่านซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งแล้ว ตามรายการ ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	จำนวน	หน่วยนับ	รายการ	ราคา	
				หน่วยละ	รวม
			จ้างเหมาซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 12		
			ตอนควบคุม 0901 ตอน ห้วยสีดา -		
			ปากทางเขื่อนลำปาว ตอน 3 (ชื่อตอนเดิม) ตอนห้วยสีดา ลำน้ำพาน		
			ตอน 3 (ชื่อตอนใหม่) ระหว่าง กม. 592+708 -		
			กม.619+846 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 8 แห่ง		
1	2,440.00	SQ.M	งานทาสีน้ำมันผสมสารยึดเกาะโพลีเมอร์	76.00	185,440.00
2	30.00	SQ.M	งานทาสีน้ำมัน	162.00	4,860.00
			(หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)	รวม	190,300.00

และมีข้อตกลงเกี่ยวกับครุฑซื้อ / การจ้างไว้ต่อกันดังนี้

1. ผู้ขาย / ผู้รับจ้างตกลงจะส่งมอบสิ่งของให้แก่กรมทางหลวง ณ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ห้วยสีดา -ปากทางเขื่อนลำปาว ตอน 3 (ชื่อตอนเดิม) ตอน ห้วยสีดา ลำน้ำพาน ตอน 3 (ชื่อตอนใหม่) ระหว่าง กม. 592+708 - กม.619+846 ภายใน.....60.....วัน

นับแต่วันถัดจากวันรับใบสั่ง

2. ถ้าผู้ขาย / ผู้รับจ้างไม่ส่งของหรือสิ่งของไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามรายการและหรือเวลาที่กำหนดไว้ตามใบสั่ง กรมทางหลวงมีสิทธิบอกเลิกใบสั่งนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้และผู้ขาย / ผู้รับจ้างยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเสียหายอันเกิดจากที่ผู้ขาย / ผู้รับจ้างผิดข้อตกลงตามใบสั่งหรือราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในข้อนี้ เนื่องจากครุฑซื้อ / การจ้างใหม่ให้แก่กรมทางหลวงโดยสิ้นเชิง

3. ในกรณีผู้ขาย / ผู้รับจ้างส่งของล่วงหน้ากำหนดก็ดี หรือกรมทางหลวงใช้สิทธิบอกเลิกใบสั่ง เมื่อพ้นกำหนดเวลาส่งของแล้วก็ตามผู้ขาย / ผู้รับจ้างยินยอมให้กรมทางหลวงปรับเป็นรายวัน ดังต่อไปนี้

3.1 การซื้อ ในอัตราร้อยละ.....ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ

3.2 การจ้าง ในอัตราร้อยละ.....475.75.....บาทของค่างาน / ร้อยละ.....ของค่างานที่ยังไม่ได้รับมอบแต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท

ทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดจนถึงวันที่ผู้ขาย / ผู้รับจ้างได้นำสิ่งของมาส่งให้แก่กรมทางหลวงจนถูกต้องครบถ้วนและหรือจนถึงวันที่กรมทางหลวงบอกเลิกใบสั่ง

4. ใบสั่งซื้อ / ใบสั่งจ้างนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความตรงกัน ผู้ซื้อ / ผู้ว่าจ้างเก็บไว้ 1 ฉบับ และผู้ขาย / ผู้รับจ้างเก็บไว้ 1 ฉบับ

ได้รับใบสั่งวันที่..... 18 ม.ค. 2564

(ลงนาม).....ผู้ซื้อ / ผู้ว่าจ้าง

(.....นางดวงตา พายุพล.....)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

(ลงนาม).....ผู้รับจ้าง

(นายเดียน จันทะโสม)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

