ต้นฉบับ

ใบสั่งจ้างเลขที่ บจ๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔

เริ่มทำงานวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ **สิ้นสุดสัญญาวันที่** ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ **อายุ** ๙๐ **วัน**

งานจ้างเหมา งานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร

ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ **ตอนควบคุม**

ตอน กาฬสินธุ์ – ลำชี (ชื่อตอนเดิม)(ตอน บ้านหลุบ – ลำชี(ชื่อตอนใหม่))

ระหว่าง กม. ๗+๒๓๕ (RT.)

ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๖ **ตอนควบคุม**

ตอน สี่แยกยางตลาด – ร่องคำ (ชื่อตอนเดิม) ตอน สี่แยกยางตลาด – สี่แยกหนองแปน (ชื่อตอนใหม่)

ระหว่าง กม.๑๕+๔๕๐(LT.),กม.๑๕+๔๐๐(RT.),กม+๑๗+๘๐๐(RT.)

ในทางหลวงหมายเลข ๒๓๖๗ **ตอนควบคุม**

ตอน ตอนบ้านม่วง - กมลาไสย (ชื่อตอนเดิม) ตอน สี่แยกหนองแปน - กมลาไสย (ชื่อตอนใหม่)

ระหว่าง กม.๓๓+๒๐๐(LT.) และ ที่ กม.๓๔+๖๒๕(RT.)

ปริมาณงาน ๖ แห่ง

เงินค่างานทั้งสิ้น ๔๘๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ค่าปรับวันละ ๑,๒๒๒.๕๐ (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสองบาทห้าสิบสตางค์)

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วตาเจริญก่อสร้าง **โดย** นายเตียน จันทะโสม หุ้นส่วนผู้จัดการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. รอ.ขท.(ป) กาฬสินธุ์	ประธานกรรมการฯ
๒. ชอ.ขท.กาฬสินธุ์	กรรมการฯ
๓. นายวุฒิชัย พินิจโชติ พนักงานโยธา	กรรมการฯ

ผู้ควบคุมงาน

๑. ชม.ขท.ร่องคำ	ผู้ควบคุมงาน
๒. นายอนุพงษ์ นาถ้ำนาค พนักงานโยธา	ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ สำนักงานทางทางหลวงที่ ๘ สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง

ต้นฉบับ

พ.I - 28
เริ่มใช้ 9 ก.พ.41

กรมทางหลวง
ใบสั่งจ้าง

หน่วยงาน แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

เลขที่ บจ๗/2564

วันที่ 18 มกราคม 2564

ถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วตาเจริญก่อสร้าง เลขที่ 103 หมู่ที่ 5 ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

อ้างถึง

กรมทางหลวง โดย นางดวงตา พายุพล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

ตกลงซื้อ / จ้างจากท่านซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว ตามรายการ ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	จำนวน	หน่วยนับ	รายการ	ราคา	
				หน่วยละ	รวม
			จ้างเหมาก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสารทางหลวงหมายเลข 214 ตอน		
			กาฬสินธุ์ – ลำชี(ชื่อตอนเดิม) ตอน บ้านหลุบ - ลำชี (ชื่อตอนใหม่) ที่ กม. 7+235(RT.)		
			ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกยางตลาด - ร่องคำ(ชื่อตอนเดิม) ตอน สี่แยกยางตลาด –		
			สี่แยกหนองแปน (ชื่อตอนใหม่) ที่ กม.15+450 (LT.),กม.15+500 (RT.) และ กม.17+800 (RT.)		
			ทางหลวงหมายเลข 2367 ตอน บ้านม่วง - กมลาไสย ตอน บ้านม่วง - กมลาไสย (ชื่อตอนเดิม)		
			ตอน สี่แยกหนองแปน- กมลาไสย (ชื่อตอนใหม่)ที่ กม.33+200 (LT.)		
			และ กมลาไสย (ชื่อตอนใหม่) ที่ กม.33+200 (LT.) และ ที่ กม.34+625 (RT.) ปริมาณงาน 6 แห่ง		
1	1	แห่ง	BUS STOP SHELTER TYPE "B" ทล.214 ที่ กม. 7+235 (RT.)	75,000.00	75,000.00
2	1	แห่ง	BUS STOP SHELTER TYPE "A" ทล.2116 ที่ กม.15+450 (LT.)	70,000.00	70,000.00
3	1	แห่ง	BUS STOP SHELTER TYPE "A" ทล.2116 ที่ กม.15+500 (RT.)	62,000.00	62,000.00
4	1	แห่ง	BUS STOP SHELTER TYPE "A" ทล.2116 ที่ กม.17+800 (RT.)	71,000.00	71,000.00
5	1	แห่ง	BUS STOP SHELTER TYPE "A" ทล.2367 ที่ กม.33+200 (LT.)	85,000.00	85,000.00
6	1	แห่ง	BUS STOP SHELTER TYPE "A" ทล.2367 ที่ กม.34+625 (RT.)	126,000.00	126,000.00
			(ตามรายละเอียดแนบและข้อกำหนดแนบ)		
			(สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)	**รวม**	**489,000.00**

และมีข้อตกลงเกี่ยวกับ~~การซื้อ~~ / การจ้างไว้ต่อกันดังนี้

1. ~~ผู้ขาย~~ / ผู้รับจ้างตกลงจะส่งมอบสิ่งของให้แก่กรมทางหลวง ณ ทล. 214 ระหว่าง กม. 7+235(RT.) ทล.2116 , กม.15+450 (LT.) กม.15+500(RT.) และ กม.17+800 (RT.) ทล.2367 กม.33+300 (LT.), กม.33+200 (LT.), กม.34+625 (RT.)ภายใน..90...วัน. นับแต่วันถัดจากวันรับใบสั่ง

2. ถ้า~~ผู้ขาย~~ / ผู้รับจ้างไม่ส่งของหรือสิ่งของไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามรายการและหรือเวลาที่กำหนดไว้ตามใบสั่ง กรมทางหลวงมีสิทธิบอกเลิกใบสั่งนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้และ~~ผู้ขาย~~ / ผู้รับจ้างยินยอมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากที่~~ผู้ขาย~~ / ผู้รับจ้างผิดข้อตกลงตามใบสั่งหรือราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในข้อนี้ เนื่องจาก~~การซื้อ~~ / การจ้างใหม่ให้แก่กรมทางหลวงโดยสิ้นเชิง

3. ในกรณี~~ผู้ขาย~~ / ผู้รับจ้างส่งของล่วงพ้นกำหนดก็ดี หรือกรมทางหลวงใช้สิทธิบอกเลิกใบสั่ง เมื่อพ้นกำหนดเวลาส่งของแล้วก็ดี~~ผู้ขาย~~ / ผู้รับจ้างยินยอมให้กรมทางหลวงปรับเป็นรายวัน ดังต่อไปนี้

3.1 การซื้อ ในอัตราร้อยละ.....-.....ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ

3.2 การจ้าง ในอัตราวันละ.....1,222.50....บาทของค่างาน / ร้อยละ.....-....ของค่างานที่ยังไม่ได้รับมอบแต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท ทั้งนี้นับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดจนถึงวันที่~~ผู้ขาย~~ / ผู้รับจ้างได้นำสิ่งของมาส่งให้แก่กรมทางหลวงจนถูกต้องครบถ้วนและหรือจนถึงวันที่กรมทางหลวงบอกเลิกใบสั่ง

4. ~~ใบสั่งซื้อ~~ / ใบสั่งจ้างนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความตรงกัน ~~ผู้ซื้อ~~ / ผู้ว่าจ้างเก็บไว้ 1 ฉบับ และ~~ผู้ขาย~~ / ผู้รับจ้างเก็บไว้ 1 ฉบับ

ได้รับใบสั่งวันที่ 18 ม.ค. 2564

(....นางดวงตา พายุพล....)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

(.....นายเดียว จันทะเสม.....)
หุ้นส่วนผู้จัดการ