

กรมทางหลวง

พ.๑ - ๒๘

เริ่มใช้ ๙ ก.พ. ๕๑

ใบสั่งจ้าง

เลขที่ ๓๒๒/-/๖๔/๑๐

วันที่ ๘ ธ.ค. ๖๓

ถึง กรรมการผู้จัดการ บริษัท อากเนย์ทราฟฟิค จำกัด

ที่อยู่

๑๖๙/๑ ถนนทวีวัฒนา แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน แขวงทางหลวงตรัง

ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง

อ้างถึง

กรมทางหลวง โดย นายราวี บุญสอน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง


ตกลงจ้าง จากท่านซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงแล้ว ตามรายการ ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	จำนวน	หน่วยนับ	รายการ	ราคา	
				หน่วยละ	รวม
๑			จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งหลักนำทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอน ต้นม่วง - ตรัง ระหว่าง กม.๙๓+๒๑๑ - กม.๑๑๘+๐๗๕, ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๒๐๒ ตอนห้วยยอด - ลำภูรา ระหว่าง กม.๑๐๘๒+๑๑๕ - กม.๑๐๙๕+๗๖๕ และทางหลวงหมายเลข ๔๒๘๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สามแยกทางรถไฟ - วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๘+๕๘๘		
	๒๐๐	ชิ้น	- งานแผ่นอลูมิเนียมติดไหล่ทาง	๕๒๐.๐๐	๘๔,๐๐๐.๐๐
	๔๔๘	ชิ้น	- งานแผ่นเหล็กอลูมิเนียมติดเกาะกลาง	๔๗๔.๐๐	๒๑๒,๓๕๒.๐๐
	๖๔๘	ต้น	- งานฐานหลัก กม.ย่อย (รวมติดตั้ง)	๓๑๔.๐๐	๒๐๓,๔๗๒.๐๐
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๔๖๗,๑๒๕.๒๓
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		๓๒,๖๙๘.๗๗
			(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๙,๘๒๔.๐๐

และมีข้อตกลงเกี่ยวกับ การจ้างไว้ด้วยกันดังนี้

- ผู้รับจ้าง ตกลงจะมอบสิ่งของให้แก่กรมทางหลวง ณ พื้นที่ของแขวงทางหลวงตรัง ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันรับใบสั่ง
- ถ้า ผู้รับจ้าง ไม่ส่งของหรือส่งของไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามรายการและหรือเวลาที่กำหนดไว้ตามใบสั่ง กรมทางหลวงมีสิทธิบอกเลิกใบสั่งนี้ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้และ ผู้รับจ้าง ยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการที่ ผู้รับจ้าง ผิดข้อ ตกลงตามใบสั่งและหรือ ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ เนื่องจากการจ้าง ใหม่ ให้แก่กรมทางหลวงโดยสิ้นเชิง
- ในกรณี ผู้รับจ้าง ส่งของล่าช้ากว่ากำหนดก็ดี หรือกรมทางหลวงใช้สิทธิบอกเลิกใบสั่ง เมื่อพ้นกำหนดเวลาส่งของแล้ว ก็ที่ ผู้รับจ้าง ยินยอมให้กรมทางหลวงปรับเป็นรายวัน ดังต่อไปนี้
 - การจ้าง ในอัตราวันละ ๑,๒๔๔.๕๖ บาทของค่างาน/ร้อยละ ๐.๒๕ ของค่างานที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า วันละ - บาท
 ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดจนถึงวันที่ ผู้รับจ้างได้นำสิ่งของมาส่งให้แก่กรมทางหลวงจนถูกต้องครบถ้วนและหรือจนถึงวันที่กรมทางหลวงบอกเลิกใบสั่ง
- ใบสั่งจ้าง นี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความตรงกันผู้ว่าจ้าง เก็บไว้ ๑ ฉบับ และผู้รับจ้าง เก็บไว้ ๑ ฉบับ

(ลงนาม)



ผู้ว่าจ้าง

(นายราวี บุญสอน)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง

ได้รับใบสั่งวันที่

๘ ธ.ค. ๒๕๖๓

(ลงนาม)

(นายสมเกียรติ ชนเกียรติภิญโญ)

ผู้รับจ้าง

