



### ใบสั่งจ้าง

ผู้รับจ้าง บริษัท ไบรท์ แอนด์ นอร์ธ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
ที่อยู่ เลขที่ ๙๗/๑๔ ซอยอารีย์สัมพันธ์๑ ถนนพหลโยธิน  
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐  
โทรศัพท์ ๐๘๘๙๕๙๖๒๖๕  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๖๒๐๓๘๔๗๑  
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ๑๗๒๐๓๑๒๕๘๓  
ชื่อบัญชี บริษัท ไบรท์ แอนด์ นอร์ธ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
ธนาคาร ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาซอยอารีย์

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๔๑๔/-๖๔/๖๙  
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔  
ส่วนราชการ แขวงทางหลวงนครนายก  
ที่อยู่ ๙/๓ หมู่ ๑๐ ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก  
๒๖๑๑๐ ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัด  
นครนายก  
โทรศัพท์ ๐๓๗ - ๓๓๕ - ๒๘๘ ต่อ ๑๗

ตามที่ บริษัท ไบรท์ แอนด์ นอร์ธ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เสนอราคา ใ้ต่อ แขวงทางหลวงนครนายก ซึ่งได้รับราคาและตกลง  
จ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้

| ลำดับ                                  | รายการ   | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) |
|--|--|-------|-------|-----------------------|--------------------|
| ๑                                      | งานจ้างเหมาทำการติดตั้งหลักนำทาง(หลัก<br>ลี้มลูก) ในทล.305ตอนองครักษ์-นครนายกกม<br>46+200ด้านขวาทาง จำนวน35ต้น ทล.305ตอน<br>องครักษ์-นครนายก กม72+665 จำนวน69ต้น<br>ทล.3312ตอนลำลูกกา-คลอง16กม19+940-กม<br>20+045 จำนวน95ต้น | ๑     | งาน   | ๓๑๘,๕๐๐.๐๐            | ๓๑๘,๕๐๐.๐๐         |
| (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) |  |       |       | รวมเป็นเงิน           | ๒๙๗,๕๗๐.๐๙         |
|  |  |       |       | ภาษีมูลค่าเพิ่ม       | ๒๐,๘๒๙.๙๑          |
|  |  |       |       | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   | ๓๑๘,๕๐๐.๐๐         |

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง

๒. ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔

สถานที่ส่งมอบ ในทางหลวงหมายเลข ๓๐๕ ตอนองครักษ์-นครนายก กม.๔๖+๒๐๐ ด้านขวาทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๕ ตอน

๓. องครักษ์-นครนายก กม.๗๒+๖๖๕ และทางหลวงหมายเลข ๓๓๑๒ ตอน ลำลูกกา-คลอง๑๖ กม.๑๙+๙๔๐-กม.๒๐+๐๔๕

๔. ระยะเวลารับประกัน -

๕. สวงนสิทธิค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง

แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท

๖. ส่วนราชการสงวนสิทธิที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีนี้

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ

๗. การจ้างช่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับ

อนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้น

จากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของ  
ตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้อง  
ชำระ

ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาน ที่จ้างช่วง ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิก  
สัญญา

๘. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของ  
คู่สัญญา

เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ:

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย

๒. ใบสั่งจ้างสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๔๐๓๗๐๗๘๔๙๔ จ้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งหลักน้ำทาง(หลักล้มลุก)

ในทล.๓๐๕ ตอนองครักษ์-นครนายก ระหว่างกม.๔๖+๒๐๐ ด้านขวาทาง(โค้งอุโมงค์)จำนวน ๓๕ ต้น ทล.๓๐๕ ตอนองครักษ์-นครนายก

ระหว่างกม.๗๒+๖๖๕(สี่แยกสามสาว) จำนวน ๖๙ ต้น ทล.๓๓๑๒ ตอนลำลูกกา-คลอง๑๖ ระหว่างกม.๑๙+๙๔๐-กม.๒๐+๐๔๕ จำนวน

๙๕ ต้น (รวมปริมาณงานทั้งสิ้น ๑ งาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งจ้าง

( นายสมนึก วงอมรมิตร )

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครนายก

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งจ้าง

( นายเรืองยศ แสนโกชน์ )

ผู้รับจ้าง

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔

เลขที่โครงการ ๖๔๐๓๗๐๗๘๔๙๔

เลขคุมสัญญา ๖๔๐๓๑๔๐๖๘๔๓๔

































