

กรมทางหลวง
ใบสั่งจ้าง

พ.๑-๒๘
เริ่มใช้ ๙ ก.พ. ๕๑

เลขที่ ๓๒๒/-๖๔/๕๖
วันที่ ๑๖ เม.ย. ๖๔
ถึง ผู้จัดการ ร้านพรรัตน์การสำรวจ

ที่อยู่ ๑๔๔/๘๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางรัก อำเภอมืองตรัง จังหวัดตรัง

หน่วยงาน แขวงทางหลวงตรัง
ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง

อ้างถึง -

กรมทางหลวง โดย นายพิสิทธิ์ สุขสง ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง

ตกลงจ้าง จากท่านซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว ตามรายการ ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	จำนวน	หน่วยนับ	รายการ	ราคา	
				หน่วยละ	รวม
๑			จ้างเหมางานบำรุงรักษา ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนนและทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๒๐๔ ตอน ตรัง - เขาพิพดำ ที่ กม.๑๑๑๗+๔๕๐ - กม.๑๑๑๗+๕๖๓ (RT) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้		
	๑,๒๓๒	SQ.M.	REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVING BLOCK	๔๓.๗๕	๕๓,๙๐๐.๐๐
	๑๒๓	CU.M.	EARTH FILL UNDER SIDEWALK	๒๖๔.๕๐	๓๒,๕๓๓.๕๐
	๖	M.	CONCRETE CURB& GUTTER (DWG.NO.RS-๕๐๘)	๗๘๙.๒๕	๔,๗๓๕.๕๐
	๑,๒๓๒	SQ.M.	CONCRETE SLAB ๗ CM.THICK WITH ๕ CM. SAND CUSHION	๓๒๗.๕๐	๔๐๓,๔๘๐.๐๐
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๕๖๒,๒๘๘.๗๙
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๓๒,๓๖๐.๒๑
(สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบบ้าบาทถ้วน)				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๕๙๔,๖๔๙.๐๐

และมีข้อตกลงเกี่ยวกับ การจ้างไว้ต่อกันดังนี้

- ผู้รับจ้าง ตกลงจะมอบสิ่งของให้แก่กรมทางหลวง ณ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๒๐๔ ตอน ตรัง - เขาพิพดำ ที่ กม.๑๑๑๗+๔๕๐ - กม.๑๑๑๗+๕๖๓ (RT) ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันถัดจากรับใบสั่ง
- ถ้า ผู้รับจ้าง ไม่ส่งของหรือส่งของไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามรายการและหรือเวลาที่กำหนดไว้ตามใบสั่ง กรมทางหลวงมีสิทธิบอกเลิกใบสั่งนี้ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้และ ผู้รับจ้าง ยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการที่ ผู้รับจ้าง ผิดข้อ ตกลงตามใบสั่งและหรือราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ เนื่องจากการจ้าง ใหม่ ให้แก่กรมทางหลวงโดยสิ้นเชิง
- ในกรณี ผู้รับจ้าง ส่งของล่าช้าเกินกำหนดกิตติ หรือกรมทางหลวงใช้สิทธิบอกเลิกใบสั่ง เมื่อพ้นกำหนดเวลาส่งของแล้ว กิตติ ผู้รับจ้าง ยินยอมให้กรมทางหลวงปรับเป็นรายวัน ดังต่อไปนี้

๓.๑ การจ้าง ในอัตราวันละ ๑,๒๓๖.๖๒ บาทของค่างาน/ร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานที่ยังไม่ได้รับมอบ
แต่ต้องไม่ต่ำกว่า วันละ - บาท

ทั้งนี้นับตั้งแต่วันถัดจากรับครบกำหนดจนถึงวันที่ ผู้รับจ้างได้นำสิ่งของมาส่งให้แก่กรมทางหลวงจนถูกต้องครบถ้วนและหรือจนถึงวันที่กรมทางหลวงบอกเลิกใบสั่ง

๔. ใบสั่งจ้าง นี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความตรงกันผู้ว่าจ้าง เก็บไว้ ๑ ฉบับ และผู้รับจ้าง เก็บไว้ ๑ ฉบับ

ได้รับใบสั่งวันที่ ๑๖ เม.ย. ๒๕๖๔

(ลงนาม)

WPF ผู้ว่าจ้าง
(นายพิสิทธิ์ สุขสง)

(ลงนาม)

จตุพร รัตน...
(นางสาวจตุพรรัตน์ กลิ่นเยี่ยม)

ผู้รับจ้าง

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง