

กรมทางหลวง

เลขที่ 158-1.3/-/62/108
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
ถึง บริษัท เอส เอ็น ทวีกิจ จำกัด
อ้างอิง 158-1.3/-/62/108

ใบสั่งซื้อ / ใบสั่งจ้าง

หน่วยงาน ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี

เลขที่ 200 ม.3 ถ.เสด็จเมือง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

ที่อยู่ 184-186 ถนนมังกร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

กรมทางหลวงโดย นายอาณัติ ประทานทรัพย์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี

ตกลงซื้อ / จ้าง จากท่านซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับที่	จำนวน	หน่วยนับ	รายการ	ราคา	
				หน่วยละ	รวม
1	2	คู่	จ้างถอดล้างตู้แอร์ใหม่	500.00	1,000.00
2	1	ชุด	จ้างเปลี่ยนชุดคลัชแอร์ใหม่	6,700.00	6,700.00
3	2	เส้น	จ้างเปลี่ยนสายน้ำยาแอร์ใหม่	2,400.00	4,800.00
4	1	ชุด	จ้างแว็คน้ำยาแอร์	2,500.00	2,500.00
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		15,000.00
			ราคาสินค้า		14,018.69
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		981.31
			รวมทั้งสิ้น 4 รายการ จำนวน 6 หน่วย		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000.00
				(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	
			รหัส 338		
			ต้นฉบับได้ติดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากรแล้ว		
			เป็นเงิน 15.-บาท		

และมีข้อตกลงเกี่ยวกับการซื้อ / การจ้าง ไว้ด้วยกันดังนี้

1. ผู้ชาย / ผู้รับจ้าง ตกลงจะส่งมอบสิ่งของให้แก่ทางกรมทางหลวง ณ ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี

ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันรับใบสั่ง

2. ถ้าผู้ชาย / ผู้รับจ้าง ไม่ส่งของหรือส่งของไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามรายการและหรือเวลาที่กำหนดไว้ตามใบสั่ง กรมทางหลวงมีสิทธิบอกเลิกใบสั่งนี้ทั้งหมด หรือแต่บางส่วนได้และผู้ชาย / ผู้รับจ้าง ยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการที่ผู้ชาย / ผู้รับจ้าง ผิดข้อตกลงตามใบสั่งและหรือราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ เนื่องจากการซื้อ / การจ้าง ใหม่ให้แก่กรมทางหลวงโดยสิ้นเชิง

3. ในกรณีผู้ชาย / ผู้รับจ้าง ส่งของล่าช้ากว่าที่กำหนดก็ดี หรือกรมทางหลวงใช้สิทธิบอกเลิกใบสั่ง เมื่อพ้นกำหนดเวลาส่งของแล้วก็ดี ผู้ชาย / ผู้รับจ้าง ยินยอมให้ กรมทางหลวงปรับเป็นรายวัน ดังต่อไปนี้

3.1 การซื้อ ในอัตราร้อยละ - ของราคาส่งของที่ยังมิได้รับมอบ

3.2 การจ้าง ในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่างาน / ร้อยละ 0.10 ของค่างานที่ยังมิได้รับมอบ แต่ต้อง ไม่น้อยกว่า วันละ 100 บาท

ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันครบกำหนดจนถึงวันที่ผู้ชาย / ผู้รับจ้าง ได้นำสิ่งของมาส่งให้แก่กรมทางหลวงจนถูกต้องครบถ้วนและหรือจนถึงวันที่กรมทางหลวงบอกเลิกใบสั่ง

4. ใบสั่งซื้อ / ใบสั่งจ้าง นี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความตรงกัน ผู้ซื้อ / ผู้ว่าจ้าง เก็บไว้ 1 ฉบับ และผู้ชาย / ผู้รับจ้าง เก็บไว้ 1 ฉบับ

๑๓ ก.พ. ๒๕๖๒

ได้รับใบสั่งวันที่.....

(ลงนาม).....ผู้ซื้อ / ผู้ว่าจ้าง

(นายอาณัติ ประทานทรัพย์)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ✓



(ลงนาม).....ผู้ชาย / ผู้รับจ้าง