"ต้นฉบับใบสั่งจ้างได้ปิดอากรแสตมป์แล้ว จำนวน 468.- บาท"

พ.๑ - ๒๘
เริ่มใช้ ๙ ก.พ. ๔๑

กรมทางหลวง
ใบสั่งจ้าง

เลขที่ ๓๒๒/-/๖๔/๖๘ หน่วยงาน แขวงทางหลวงตรัง
วันที่ ๑ ก.ค. ๖๔ ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง
ถึง หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.วงศ์สวัสดิ์ก่อสร้าง ที่อยู่ ๒๐ ถ.พิศาลสีมารักษ์ ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

อ้างถึง -

กรมทางหลวง โดย นายพิสิทธิ์ สุขสง ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง

ตกลงจ้าง จากท่านซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว ตามรายการ ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	จำนวน	หน่วยนับ	รายการ	ราคา	
				หน่วยละ	รวม
			จ้างเหมาทำการขุดซ่อม ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓		
			ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน ห้วยนาง - ต้นม่วง ระหว่าง		
			กม.๘๖+๑๖๐-กม.๘๖+๓๐๐ ด้านขวาทาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้		
๑	๔๙๐	SQ.M.	REMOVAL OF EXISIING ASPHALT CONCRETE	๔๓.๐๐	๒๑,๐๗๐.๐๐
			SURFACE ๑๐ CM.THICK		
๒	๙๘	CU.M.	SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	๗๑.๐๐	๖,๙๕๘.๐๐
๓	๙๘	CU.M.	CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	๑,๐๒๔.๐๐	๑๐๐,๓๕๒.๐๐
๔	๔๙๐	SQ.M.	PRIME COAT (ลาดบนหินคลุก)	๔๔.๐๐	๒๑,๕๖๐.๐๐
๕	๔๙๐	SQ.M.	TACK COAT	๑๖.๐๐	๗,๘๔๐.๐๐
๖	๔๙๐	SQ.M.	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE ๕ CM. THICK	๓๔๖.๐๐	๑๖๙,๕๔๐.๐๐
๗	๔๙๐	SQ.M.	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE ๕ CM. THICK	๓๔๕.๐๐	๑๖๙,๐๕๐.๐๐
๘	๑	ชุด	การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณช่องจราจรขวา	๓,๓๗๘.๐๐	๓,๓๗๘.๐๐
			สำหรับทางหลวง ๔ ช่องจราจร		
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๔๖๗,๐๕๔.๒๑
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		๓๒,๖๙๓.๗๙
			(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๔๙๙,๗๔๘.๐๐

และมีข้อตกลงเกี่ยวกับ การจ้างไว้ต่อกันดังนี้

๑. ผู้รับจ้าง ตกลงจะมอบสิ่งของให้แก่กรมทางหลวง ณ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน ห้วยนาง - ต้นม่วง ระหว่าง กม. ๘๖+๑๖๐-กม.๘๖+๓๐๐ ด้านขวาทา ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันรับใบสั่ง

๒. ถ้า ผู้รับจ้าง ไม่ส่งของหรือส่งของไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามรายการและหรือเวลาที่กำหนดไว้ตามใบสั่ง กรมทางหลวงมีสิทธิบอกเลิกใบสั่งนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้และ ผู้รับจ้าง ยินยอมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ ผู้รับจ้าง ผิดข้อ ตกลงตามใบสั่งและหรือราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ เนื่องจากการจ้าง ใหม่ ให้แก่กรมทางหลวงโดยสิ้นเชิง

๓. ในกรณี ผู้รับจ้าง ส่งของล่วงพ้นกำหนดก็ดี หรือกรมทางหลวงใช้สิทธิบอกเลิกใบสั่ง เมื่อพ้นกำหนดเวลาส่งของแล้ว ก็ดี ผู้รับจ้าง ยินยอมให้กรมทางหลวงปรับเป็นรายวัน ดังต่อไปนี้

๓.๑ การจ้าง ในอัตราวันละ ๑,๒๔๙.๓๗ บาทของค่างาน/ร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง ~~ของค่างานที่ยังไม่ได้รับมอบ~~
แต่ต้องไม่ต่ำกว่า วันละ - บาท

ทั้งนี้นับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดจนถึงวันที่ ผู้รับจ้างได้นำสิ่งของมาส่งให้แก่กรมทางหลวงจนถูกต้องครบถ้วนและหรือจนถึงวันที่กรมทางหลวงบอกเลิกใบสั่ง

๔. ใบสั่งจ้าง นี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความตรงกันผู้ว่าจ้าง เก็บไว้ ๑ ฉบับ และผู้รับจ้าง เก็บไว้ ๑ ฉบับ

ได้รับใบสั่งวันที่

(ลงนาม) ผู้ว่าจ้าง
(นายพิสิทธิ์ สุขสง)
(นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง

(ลงนาม) ผู้รับจ้าง
(นายวิษณุ ภูมิพันธ์)