

กรมทางหลวง

เลขที่ 158-1.3/-/62/114
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
ถึง บริษัท เอส เอ็ม ทวิจ จำกัด
อ้างอิง 158-1.3/-/62/114

ใบสั่งซื้อ / ใบสั่งจ้าง

หน่วยงาน ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
เลขที่ 200 ม.3 ถ.เลี้ยวเมือง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

ที่อยู่ 184-186 ถนนม็กร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

กรมทางหลวงโดย นายอานัติ ประธานทรัพย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
ตกลงซื้อ / จ้าง จากท่านซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับที่	จำนวน	หน่วยนับ	รายการ	ราคา	
				หน่วยละ	รวม
1	1	ชุด	จ้างเจียรบาวาล์ว	1,500.00	1,500.00
2	1	ฝาค	จ้างตรวจเช็คฝาคูบพร้อมอัดน้ันหารอยร้ว	1,600.00	1,600.00
3	1	ชุด	จ้างเปลี่ยนตาน้ำ	1,200.00	1,200.00
4	1	ชุด	จ้างเปลี่ยนหมากवाल	1,500.00	1,500.00
5	1	ฝาค	จ้างใส่หน้าฝาคูบ	1,200.00	1,200.00
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		7,000.00
			ราคาสินค้ัน		6,542.06
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		457.94
			รวมทั้งสิ้น 5 รายการ จำนวน 5 หน่วย	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,000.00
			(เจ็ดพันบาทถ้วน)		
			รหัส 338		
			ต้นฉบับได้ติดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากรแล้ว		
			เป็นเงิน 7.-บาท		

และมีข้อตกลงเกี่ยวกับการซื้อ / การจ้าง ไว้ต่อกันดังนี้

1. ผู้ชาย / ผู้รับจ้าง ตกลงจะส่งมอบสิ่งของให้แก่กรมทางหลวง ณ ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี

ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันรับใบสั่ง

2. ถ้าผู้ชาย / ผู้รับจ้าง ไม่ส่งของหรือส่งของไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามรายการและหรือเวลาที่กำหนดไว้ตามใบสั่ง กรมทางหลวงมีสิทธิบอกเลิกใบสั่งนี้ทั้งหมด หรือแต่บางส่วนได้และผู้ชาย / ผู้รับจ้าง ยินยอมรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ชาย / ผู้รับจ้าง ผิดข้อตกลงตามใบสั่งและหรือราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ เนื่องจากการซื้อ / การจ้าง ใหม่ให้แก่กรมทางหลวงโดยสิ้นเชิง

3. ในกรณีผู้ชาย / ผู้รับจ้าง ส่งของล่วงพ้นกำหนดก็ติ หรือกรมทางหลวงใช้สิทธิบอกเลิกใบสั่ง เมื่อพ้นกำหนดเวลาส่งของแล้วก็ติ ผู้ชาย / ผู้รับจ้าง ยินยอมให้กรมทางหลวงปรับเป็นรายวัน ดังต่อไปนี้

3.1 การซื้อ ในอัตราร้อยละ - ของราคาส่งที่ยังไม่ได้รับมอบ

3.2 การจ้าง ในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่างาน / ร้อยละ0.10ของค่างานที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่ต้อง ไม่ต่ำกว่า วันละ 100 บาท

ทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันครบกำหนดจนถึงวันที่ผู้ชาย / ผู้รับจ้าง ได้นำสิ่งของมาส่งให้แก่กรมทางหลวงจนถูกต้องครบถ้วนและหรือจนถึงวันที่กรมทางหลวงบอกเลิกใบสั่ง

4. ใบสั่งซื้อ / ใบสั่งจ้าง นี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความตรงกัน ผู้ซื้อ / ผู้ว่าจ้าง เก็บไว้ 1 ฉบับ และผู้ชาย / ผู้รับจ้าง เก็บไว้ 1 ฉบับ

๑๔ ก.พ. ๒๕๖๒

ได้รับใบสั่งวันที่.....

(ลงนาม)

(นายอานัติ ประธานทรัพย์)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี

(ลงนาม) ผู้ชาย / ผู้รับจ้าง

