



ใบสั่งจ้าง

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สบเมยก่อสร้าง

ที่อยู่ หมู่บ้าน คอนมิ่ง เลขที่ ๕๑๑ หมู่ ๕

ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๑๑๐

โทรศัพท์ ๐๘๙-๙๙๗๙๔๐๖

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๕๘๓๕๓๗๐๐๐๐๒๘

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ๕๐๙๑๔๗๒๗๘๙

ชื่อบัญชี หจก.สบเมยก่อสร้าง

ธนาคาร ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาแม่สะเรียง

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๑๕๑/กล.๒/-/๖๔/๑๓๗

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง

ที่อยู่ ๒๒๗ หมู่ ๘ ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

โทรศัพท์ ๐๕๔๒๔๓๐๑๑-๑๓

ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สบเมยก่อสร้าง ได้เสนอราคา ไว้ต่อ ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง ซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑.	จ้างเหมาค่าแรงงาน BARRIER CURB AND GUTTER	๕๗๐	เมตร	๑๗๕.๐๐	๙๙,๗๕๐.๐๐
(เก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)				รวมเป็นเงิน	๙๙,๒๒๔.๓๐
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๖,๕๒๕.๗๐
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๙๙,๗๕๐.๐๐

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔
- สถานที่ส่งมอบ โครงการฯ สาย ตอน กองลอย-แม่แอ๊ได้ ตอน ๒
- ระยะเวลาประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีนี้ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ
- การจ้างช่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าว นั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพ้นหน้าที่และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาน ที่จ้างช่วง ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

๘. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย

๒. ใบสั่งจ้างส่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๔๐๗๗๔๖๔๕๖๓ จ้างเหมาค่าแรง จำนวน ๑ รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวง

หมายเลข ๑๒๗๐ ตอน กองลอย-แม่แฮใต้ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๘+๗๕๐-กม.๒๙+๗๕๐,กม.๓๔+๖๕๐-กม.๓๗+๒๐๐ และ กม.๓๗+๔๐๐-กม.๓๙+๘๕๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งจ้าง

(นายปรัชญา อุปภา)

นายช่างโครงการฯ

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งจ้าง

(นางสาวทิพวรรณ จันทร์อ้าย)

ผู้ขาย

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เลขที่โครงการ ๖๔๐๗๗๔๖๔๕๖๓

เลขคู่สัญญา ๖๔๐๗๑๔๓๗๙๓๑๒