

กรมทางหลวง

เลขที่ 158-1.3/30/62/136
วันที่ 9 เมษายน 2562
ถึง บริษัท ยนต์ชัยแทรกเตอร์ จำกัด
อ้างอิง 158-1.3/30/62/136

ใบสั่งซื้อ / ใบสั่งจ้าง

หน่วยงาน ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
เลขที่ 200 ม.3 ถ.เลี้ยวเมือง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

ที่อยู่ 302-8 ถนนบริพัตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

กรมทางหลวงโดย นายอาณัติ ประทานทรัพย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
ตกลงซื้อ / จ้าง จากท่านซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับที่	จำนวน	หน่วยนับ	รายการ	ราคา	
				หน่วยละ	รวม
1	1	ชิ้น	3100993 GEAR	10,000.00	10,000.00
2	1	ชิ้น	4339171 RING	2,900.00	2,900.00
3	1	ชุด	4436536 SENSOR PRES	3,900.00	3,900.00
4	1	ชิ้น	4654760 ELEMENT	3,500.00	3,500.00
5	1	ชุด	4661485 KIT SEAL	8,500.00	8,500.00
6	2	ชิ้น	50268127 BEARING	2,200.00	4,400.00
7	2	ชิ้น	59600205 Mount shock	5,950.00	11,900.00
8	2	ชิ้น	5T-8366 Strip wear	1,600.00	3,200.00
9	1	ชิ้น	6G 1780 Socket Gp Basic	4,500.00	4,500.00
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		52,800.00
			ราคาสินค้า		49,345.79
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		3,454.21
			รวมทั้งสิ้น 9 รายการ จำนวน 12 หน่วย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		52,800.00
			(ห้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)		
			รหัส 337		

และมีข้อตกลงเกี่ยวกับการซื้อ / การจ้าง ไว้ต่อกันดังนี้

- ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ตกลงจะส่งมอบสิ่งของให้แก่ทางกรมทางหลวง ณ ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันรับใบสั่ง
- ถ้าผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ไม่ส่งของหรือส่งของไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามรายการและหรือเวลาที่กำหนดไว้ตามใบสั่ง กรมทางหลวงมีสิทธิบอกเลิกใบสั่งนี้ทั้งหมด หรือแต่บางส่วนได้และผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการที่ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ผิดข้อตกลงตามใบสั่งและหรือราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ เนื่องจากการซื้อ / การจ้าง ใหม่ให้แก่กรมทางหลวงโดยสิ้นเชิง
- ในกรณีผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ส่งของล่าช้ากว่ากำหนดก็ดี หรือกรมทางหลวงใช้สิทธิบอกเลิกใบสั่ง เมื่อพ้นกำหนดเวลาส่งของแล้วก็ดี ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ยินยอมให้กรมทางหลวงปรับเป็นรายวัน ดังต่อไปนี้
 - การซื้อ ในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
 - การจ้าง ในอัตราร้อยละ -- ของค่างาน / ร้อยละ -- ของค่างานที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่ต้อง ไม่ต่ำกว่า วันละ 100 บาททั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันครบกำหนดจนถึงวันที่ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ได้นำสิ่งของมาส่งให้แก่กรมทางหลวงจนถูกต้องครบถ้วนและหรือจนถึงวันที่กรมทางหลวงบอกเลิกใบสั่ง
- ใบสั่งซื้อ / ใบสั่งจ้าง นี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความตรงกัน ผู้ซื้อ / ผู้ว่าจ้าง เก็บไว้ 1 ฉบับ และผู้ขาย / ผู้รับจ้าง เก็บไว้ 1 ฉบับ

- ๙ เม.ย. ๒๕๖๒

ได้รับใบสั่งวันที่.....

(ลงนาม)  ผู้ซื้อ / ผู้ว่าจ้าง

(นายอาณัติ ประทานทรัพย์)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี



ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง