ต้นฉบับ

ใบสั่งจ้าง

ผู้รับจ้าง บริษัท นิวเทรนด์ ดีเวล๊อปเมนท์ จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ ๕๖ ซอยรณสิทธิพิชัย ๑๓ ถนนนนทบุรี
ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๙๕๐-๒๐๔๐-๒
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๒๕๕๔๙๐๐๙๒๒๕
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ๑๑๑๒๑๑๓๔๘๓
ชื่อบัญชี NEW TREND DEVELOPMENT CO.,LTD.
ธนาคาร ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาถนนติวานนท์

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๔๒๓/-/๖๖/๑๒๕
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖
ส่วนราชการ แขวงทางหลวงจันทบุรี
ที่อยู่ ๓ ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
โทรศัพท์ ๐๓๙๓๑๑๐๑๔

ตามที่ บริษัท นิวเทรนด์ ดีเวล๊อปเมนท์ จำกัด ได้เสนอราคา ไว้ต่อ แขวงทางหลวงจันทบุรี ซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	จ้างเหมาทำการซ่อมสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง ที่ กม.๓๒๖+๖๓๕ ด้านขวาทาง ดังนี้.- - งานรื้อสะพานที่เสียหายและเปลี่ยนคานคอนกรีตใหม่ - TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	๑	แห่ง	๓๓๖,๖๗๐.๐๐	๓๓๖,๖๗๐.๐๐
(สามแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)				รวมเป็นเงิน	๓๑๔,๖๔๔.๘๖
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๒๒,๐๒๕.๑๔
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๓๖,๖๗๐.๐๐

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง
๒. ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖
๓. สถานที่ส่งมอบ ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง ที่ กม.๓๒๖+๖๓๕ ด้านขวาทาง
๔. ระยะเวลารับประกัน ๑ ปี

NEW TREND
Development Co., Ltd.
บริษัท นิวเทรนด์ ดีเวล๊อปเมนท์ จำกัด

(นายณัฐวุฒิ เครือทอง)
ผู้รับมอบอำนาจ

(นายคมกฤต ดีจังวิภาต)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี

ต้นฉบับ

๕. สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวัน วันละ ๘๔๑.๖๘ บาท ในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท

๖. ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีนี้ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ

<u>หมายเหตุ :</u>

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย ต้นฉบับได้สลักหลังตราสาร จำนวน ๓๑๕.๐๐ บาท

๒.ใบสั่งจ้างสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๖๐๓๗๔๙๐๐๘๑ จ้างเหมาทำการซ่อมสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนบ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง ที่ กม.๓๒๖+๖๓๕ ด้านขวาทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งจ้าง

(นายคมกฤต ดีจังวิภาต)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี ๒

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

NEW TREND
Development Co., Ltd.
บริษัท นิวเทรนด์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งจ้าง

(นายณัฐวุฒิ เครือทอง)

ผู้รับมอบอำนาจ

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

เลขที่โครงการ ๖๖๐๓๗๔๙๐๐๘๑

เลขคุมสัญญา ๖๖๐๓๑๔๔๐๑๖๓๒

รายละเอียดแนบใบสั่งจ้างเลขที่ ๔๒๓/-/๖๖/๑๒๕ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

บริษัท นิวเทรนด์ ดีเวล๊อปเมนท์ จำกัด ที่อยู่ ๕๖ ซอยรณสิทธิพิชัย ๑๓ ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐

ลำดับที่	จำนวน	หน่วยนับ	รายการ	ราคา	
				หน่วยละ	รวม
			จ้างเหมาทำการซ่อมสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง ที่ กม.๓๒๖+๖๓๕ ด้านขวาทาง จำนวน ๑ แห่ง ตามรายละเอียดดังนี้.-		
๑	๑	งาน	- งานรื้อสะพานที่เสียหายและเปลี่ยนคานคอนกรีตใหม่	๓๓๔,๑๐๐.๐๐	๓๓๔,๑๐๐.๐๐
๒	๑	L.S.	- TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	๒,๕๗๐.๐๐	๒,๕๗๐.๐๐
	รวมเป็นเงิน		(สามแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)		๓๓๖,๖๗๐.๐๐

NEW TREND
Development Co., Ltd.
บริษัท นิวเทรนด์ ดีเวล๊อปเมนท์ จำกัด

(นายณัฐวุฒิ เครือทอง)
ผู้รับมอบอำนาจ

(นายคมกฤต ดีจังวิภาต)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี

รายละเอียดแนบท้ายใบสั่งจ้าง

รายการงานและเงื่อนไขที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดในความชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายภายในกำหนดเวลา

เลขที่ใบสั่งจ้าง ๔๒๓/-/๖๖/๑๒๕ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

จ้างเหมาทำการซ่อมสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง ที่ กม.๓๒๖+๖๓๕ ด้านขวาทาง

๑. ภายในกำหนด ๒ ปี

ผู้รับจ้างซึ่งได้ทำสัญญาจ้างกับกรมทางหลวงจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของ งานจ้างตามเงื่อนไขที่กำหนดภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่กรมทางหลวงได้รับมอบงานยกเว้นงานจ้างตาม ข้อ ๒ และ ข้อ ๓

๒. ภายในกำหนด ๑ ปี

๒.๑ งานคันทางดิน (ถนนดิน)

๒.๒ งานผิวทางลูกรัง

๒.๓ รางระบายน้ำที่ไม่ดาดคอนกรีต (Concrete)

๒.๔ ไหล่ทางลูกรัง

๒.๕ ลาดข้างทางและลาดคอสะพานที่ไม่มีการป้องกันการกัดเซาะ

๒.๖ ลาดดินตัด (Black Slope) ที่ไม่การป้องกันการกัดเซาะ

๒.๗ งานปลูกหญ้า

๒.๘ งานปลูกต้นไม้

๒.๙ งานตีเส้นโดยใช้สีชนิดโรยลูกแก้ว

๒.๑๐ งานทาสีทั่วไป

๒.๑๑ งานราวกันอันตราย

๒.๑๒ งานซ่อมสะพาน

๓. ภายในกำหนด ๓ ปี

อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟสัญญาณจราจร ยกเว้นหลอดไฟฟ้า

NEW TREND
Development Co., Ltd.
บริษัท นิวเทรนด์ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด

(นายณัฐวุฒิ เครือทอง)
ผู้รับมอบอำนาจ

(นายคมกฤต ดีจังวิภาต)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี

สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)		
แขวงทางหลวง	รหัสควบคุม	แผ่นที่
จันทบุรี	30602	-

PLAN
งานซ่อมพื้นสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ้านลิ่ว - โพธิ์ทอง
ที่ กม. 328+635 (ด้านขวาทาง)



PLAN
SCALE NOT TO SCALE

SUMMARY OF QUANTITIES

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	หมายเหตุ
1	งานรื้อพื้นสะพานที่เสียหายและเปลี่ยนคานคอนกรีตใหม่	งาน	1.00	
2	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S.	1	



(นายคมกฤต ดีจังวิภาต)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี

NEW TREND
Development Co., Ltd.
บริษัท นิวเทรนด์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด

CROSS SECTION
SCALE NOT TO SCALE

ลงนาม ..... เขียน
(นายเจษฎา พึ่งศรี)
พนักงานโยธา

ลงนาม ..... ทาน
(นายสราวุฒิ วงศ์ประทุม)
ชผ.ขท.จันทบุรี