

ใบสั่งจ้าง

เริ่มใช้ 9 ก.พ. 41

เลขที่ 322/-62/20

หน่วยงาน แขวงทางหลวงตรัง

วันที่ 13 มี.ค. 62

ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง

ถึง กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี.จี. ทราฟฟิค จำกัด ที่อยู่

234 หมู่ที่ 6 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
45000

อ้างถึง -

กรมทางหลวง โดย นายราวี บุญสอน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง

ตกลงจ้าง จากทำนซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว ตามรายการ ดังต่อไปนี้


| ลำดับที่ | จำนวน | หน่วยนับ | รายการ | ราคา | |
|----------|-------|----------|--|---------------------|----------|
| | | | | หน่วยละ | รวม |
| | | | จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวง กรณีรถยนต์หมายเลขทะเบียน บท 9088 ตรัง ชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 404 ตอน ตรัง - บ้านนา ที่ กม.18+300 ดังรายละเอียดต่อไป นี้ | | |
| 1 | 1 | ชุด | ป้ายเตือนทางโค้งชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. ขนาด 0.75x0.75 ม. (รหัส 2-2-75) พร้อมเสา คสล. ขนาด 6"x6"x3.50 ม. | 7,070.00 | 7,070.00 |
| | | | หมายเหตุ กรณีรถยนต์หมายเลขทะเบียน บท.9088 ตรัง ชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงได้รับความเสียหาย | | |
| | | | รวมเป็นเงิน | | 6,607.48 |
| | | | ภาษี 7% | | 462.52 |
| | | | (เจ็ดพันเจ็ดสิบบาทถ้วน) | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 7,070.00 |

และมีข้อตกลงเกี่ยวกับ การจ้างไว้ต่อกันดังนี้

- ผู้รับจ้าง ตกลงจะมอบสิ่งของให้แก่กรมทางหลวง ณ ทางหลวงหมายเลข 404 ตอน ตรัง - บ้านนา ที่ กม.18+300 ภายใน 20 วัน นับแต่วันถัดจากวันรับใบสั่ง
- ถ้า ผู้รับจ้าง ไม่ส่งของหรือส่งของไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามรายการและหรือเวลาที่กำหนดไว้ตามใบสั่ง กรมทางหลวงมีสิทธิบอกเลิกใบสั่งนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้และ ผู้รับจ้าง ยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการที่ ผู้รับจ้าง ผิดข้อ ตกลงตามใบสั่งและหรือราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ เนื่องจากการจ้าง ใหม่ ให้แก่กรมทางหลวงโดยสิ้นเชิง
- ในกรณี ผู้รับจ้าง ส่งของล่าช้ากว่ากำหนดกีด หรือกรมทางหลวงใช้สิทธิบอกเลิกใบสั่ง เมื่อพ้นกำหนดเวลาส่งของแล้วก็ได้ ผู้รับจ้าง ยินยอมให้กรมทางหลวงปรับเป็นรายวัน ดังต่อไปนี้
 - 3.1 การจ้าง ในอัตราวันละ - บาทของค่างาน/ร้อยละ 0.25 ของค่างานที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า วันละ 100 บาท

ทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดจนถึงวันที่ ผู้รับจ้าง ได้นำสิ่งของมาส่งให้แก่กรมทางหลวงจนถูกต้องครบถ้วนและหรือจนถึงวันที่กรมทางหลวงบอกเลิกใบสั่ง

4. ใบสั่งจ้าง นี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความตรงกันผู้ว่าจ้าง เก็บไว้ 1 ฉบับ และผู้รับจ้าง เก็บไว้ 1 ฉบับ

(ลงนาม)  ผู้ว่าจ้าง
(นายราวี บุญสอน)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง

ได้รับใบสั่งวันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๒
(ลงนาม)  ผู้รับจ้าง
(นายบุญเว็ด คงทรัพย์)