แบบ พ.1-28
เริ่มใช้ 9 ก.พ. 41

กรมทางหลวง

เลขที่ 158-1.3/35/62/151 ใบสั่งซื้อ / ใบสั่งจ้าง หน่วยงาน ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เลขที่ 200 ม.3 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
ถึง บริษัท แพมม์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ที่อยู่ 154 ถนนหลวง ซอย/แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร
อ้างถึง 158-1.3/35/62/151

กรมทางหลวงโดย นายอาณัติ ประทานทรัพย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
ตกลงซื้อ / จ้าง จากท่านซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับที่	จำนวน	หน่วยนับ	รายการ	ราคา	
				หน่วยละ	รวม
1	200	ลิตร	PTT HYDRAULIC 68 PTT HYDRAULIC SAE68	79.00	15,800.00
2	200	ลิตร	D-3 PLUS 40 PTT D-3 PLUS SAE40	86.50	17,300.00
3	200	ลิตร	DYNAMIC PLUS 15W (L) PTT DYNAMIC PLUS 15W-40 (L)	92.00	18,400.00
4	24	กระป๋อง	BRAKE FLUID(CA 1L) BRAKE FLUID ขนาดจุ 1 ลิตร	195.00	4,680.00
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		56,180.00
			ราคาสินค้า		52,504.67
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		3,675.33
			รวมทั้งสิ้น 4 รายการ จำนวน 624 หน่วย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		56,180.00
			(ห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน)		
			รหัส 334		

และมีข้อตกลงเกี่ยวกับการซื้อ / การจ้าง ไว้ต่อกันดังนี้

1. ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ตกลงจะส่งมอบสิ่งของให้แก่ทางกรมทางหลวง ณ ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันรับใบสั่ง

2. ถ้าผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ไม่ส่งของหรือส่งของไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามรายการและหรือเวลาที่กำหนดไว้ตามใบสั่ง กรมทางหลวงมีสิทธิบอกเลิกใบสั่งนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้และผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ยินยอมรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ผิดข้อตกลงตามใบสั่งและหรือราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ เนื่องจากการซื้อ / การจ้าง ใหม่ให้แก่กรมทางหลวงโดยสิ้นเชิง

3. ในกรณีผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ส่งของล่วงพ้นกำหนดก็ดี หรือกรมทางหลวงใช้สิทธิบอกเลิกใบสั่ง เมื่อพ้นกำหนดเวลาส่งของแล้วก็ดี ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ยินยอมให้กรมทางหลวงปรับเป็นรายวัน ดังต่อไปนี้

3.1 การซื้อ ในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ

3.2 การจ้าง ในอัตราร้อยละ -- ของค่างาน / ร้อยละ -- ของค่างานที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่ต้อง ไม่ต่ำกว่า วันละ 100 บาท ทั้งนี้นับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดจนถึงวันที่ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ได้นำสิ่งของมาส่งให้แก่กรมทางหลวงจนถูกต้องครบถ้วนและหรือจนถึงวันที่กรมทางหลวงบอกเลิกใบสั่ง

4. ใบสั่งซื้อ / ใบสั่งจ้าง นี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความตรงกัน ผู้ซื้อ / ผู้ว่าจ้าง เก็บไว้ 1 ฉบับ และผู้ขาย / ผู้รับจ้าง เก็บไว้ 1 ฉบับ

ได้รับใบสั่งวันที่ ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๒

(ลงนาม).....ผู้ซื้อ / ผู้ว่าจ้าง
(นายอาณัติ ประทานทรัพย์)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี

(ลงนาม).....ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง
(.....)
บริษัท แพมม์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
นางอารียา จีรังสุวรรณ
PAMM ENGINEERING CO.,LTD.