

กรมทางหลวง

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง

หน่วยงาน แขวงทางหลวงナンทบุรี

เลขที่ ๔๘๙/-/๖๗/๓๗

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ถึง บริษัท คลีโนลชอล ทรานฟิค จำกัด

ที่อยู่ ๖๙/๕๔,๖๐ ม. ๑๒ ถ.บรมราชชนนี ต.ศาลาธรรมสพน์ อ.ทวีวัฒนา กทม. ๑๐๑๗๐
ลงวันที่

อ้างถึง

กรมทางหลวง โดย นายสุวิชช์ รอดภัย ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พอ.ข.ท.นนทบุรี
ตกลงซื้อ / จ้างจากท่านซึ่งเป็นราชการรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรรื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับที่	จำนวน	หน่วยนับ	รายการ	ราคา	
				หน่วยละ	รวม
			จ้างเหมางานทำความสะอาด (รหสงาน ๒๑๕๗๐) ในทางหลวงหมายเลข ๙ ตอนควบคุม ๐๒๐๑,๐๒๐๒		
			ตอน คลองมหาสวัสดิ์-คลองบางไผ่-คลองบางหลวง ระหว่างกม.๓๑+๘๗๒-กม.๔๕+๖๖๐,		
			ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๑,๐๒๐๒ ตอน คลองมหาสวัสดิ์-คลองบางไผ่-คลองบางหลวง		
			ระหว่างกม.๓๑+๘๗๒-กม.๔๕+๖๖๐, ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๑,๐๒๐๒		
			ตอน คลองมหาสวัสดิ์-คลองบางไผ่-คลองบางหลวง ระหว่างกม.๓๑+๘๗๒-กม.๔๕+๖๖๐, ในทางหลวง		
			หมายเลข ๓๑๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๑,๐๒๐๒ ตอน แยกพงษ์เพชร-สะพานพระนั่งเกล้า-ต่างระดับบางใหญ่		
			ระหว่างกม.๗+๑๐๐-กม.๗+๔๐๐, ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๕ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน บางบัวทอง-		
			บางคุ้ด ระหว่างกม.๐+๒๐๐-กม.๑+๒๐๐, ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๕ ตอนควบคุม ๐๒๐๒		
			ตอน บางบัวทอง-ไทรน้อย ระหว่างกม.๗+๐๕๕-กม.๒๖+๓๓๓, ในทางหลวงหมายเลข ๓๐๖		
			ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน แมคราย-คลองบ้านใหม่ ระหว่าง กม.๗+๓๐๐-		
			กม.๒๐+๖๐๑		
๑	๒๒๕,๖๗๓	ตร.ม.	ทำความสะอาดทางโดยใช้รถดูดความ	๑.๔๔	๓๒๔,๙๖๗.๖๘
			ราคาสินค้า		๓๐๓,๗๐๘.๑๑
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		๒๓,๒๕๕.๔๗
			รวมทั้งสิ้น		๓๒๔,๙๖๗.๖๘
			เงินสามแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทหกสิบแปดสตางค์		๓๒๔,๙๖๗.๖๘

และมีข้อตกลงเกี่ยวกับการซื้อ/การจ้างไว้ต่อ กันดังนี้ หมายเหตุ ต้นฉบับใบสั่งจ้างได้ติดอากรแสตมป์เป็นเงิน ๑๒๕ บาท

๑. ผู้ขาย / ผู้รับจ้างตกลงจะส่งมอบสิ่งของให้แก่กรมทางหลวง ณ แขวงทางหลวงナンทบุรี

ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันรับใบสั่ง

๒. ผู้ขาย / ผู้รับจ้างไม่ส่งของหรือส่งของไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามรายการและหรือเวลาที่กำหนดไว้ตามใบสั่ง กรมทางหลวง มีสิทธิยกเลิกใบสั่งนั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้แล้วผู้ขาย / ผู้รับจ้างยินยอมรับผิดชอบด้วยคำเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ขาย / ผู้รับจ้างผิดข้อตกลงตามใบสั่งและหรือราคาน้ำที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ เนื่องจากภาระที่เพิ่มขึ้นมาที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ / การจ้างใหม่ ให้แก่กรมทางหลวงโดยสิ้นเชิง

๓. ในกรณีผู้ขาย / ผู้รับจ้างส่งของล่วงพ้นกำหนดก็ตี หรือกรมทางหลวงใช้สิทธิยกเลิกใบสั่ง เมื่อพ้นกำหนดเวลาส่งของแล้วก็ตี ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ยินยอมให้กรมทางหลวงปรับเป็นรายวัน ดังต่อไปนี้

๓.๑ การซื้อ ใบอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาวัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

๓.๒ การจ้าง ในอัตราวันละ - บาทของค่างงาน / ร้อยละ ๐.๒๕ ของค่างงานที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า วันละ ๑๐๐ บาท

ทั้งนี้นับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดจนถึงวันที่ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ได้นำสิ่งของมาส่งให้แก่กรมทางหลวงจนถูกต้องครบถ้วนและหรือจนถึงวันที่กรมทางหลวงบอกเลิกใบสั่ง

๔. ในการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง จัดหาพัสดุที่ผลิตในประเทศไทยก่อนอันดับแรกแต่หากไม่มีเมืองที่ห้ามที่ผลิตในประเทศไทยหรือที่ร้านของหมวดก็ส่งยี่ห้ออื่นมาให้พิจารณาในใบเสนอราคา

๕. ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความตรงกัน ผู้ซื้อ/ผู้รับจ้างเก็บไว้ ๑ ฉบับ และผู้ขาย/ผู้รับจ้างเก็บไว้ ๑ ฉบับ

ได้รับใบสั่งวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

(ลงนาม).....
(นาม).....
(นายสุวิชช์ รอดภัย)

ผู้ซื้อ/ผู้รับจ้าง

บริษัท คลีโนลชอล ทรานฟิค (ประเทศไทย) จำกัด

(ลงนาม).....

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(นาย มนต์อรุณ ฤทธิ์วนานันท์)



Cleanosol

SCONE TRAFFIC (THAILAND) COMPANY LIMITED

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

พอ.ข.ท.นนทบุรี