

ใบสั่งจ้าง

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรบดี  
 ที่อยู่ เลขที่ ๕๕/๑๐๘ หมู่ ๙ ถนนรามอินทรา ๓๔  
 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐  
 โทรศัพท์ ๐๒-๙๔๔๕๕๙๒  
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๓๕๕๓๐๑๙๒๔๖  
 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ๔๘๘๐๒๘๔๖๒๙  
 ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรบดี  
 ธนาคาร ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขา แพนชั่นไอส์แลนด์

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๖๑๔/-/๖๗/๘๕  
 วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖  
 ส่วนราชการ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓  
 ที่อยู่ ๖๔๘ ถนนราชสีมา - โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอ  
 เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
 โทรศัพท์ ๐-๔๔๒๑-๒๒๐๐

ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรบดี ได้เสนอราคา ใ้ต่อ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓ ซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการดัง  
 ต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	จ้างเหมางานทาสีสะพานและบาร์เออร์คอนกรีต ทล.24(0203) ตอน สีแยกโชคชัย-หนองมัน ระหว่าง กม.55+641 - กม.81+249 ทล.224 (0202) ตอนโชคชัย-พะโค ระหว่าง กม.34+378- กม.34+736 ทล.2421(0102) ตอนสีแยกลำพระ เพลิง-กระโทก ระหว่าง กม.41+730-กม.46+250 ,ทล.2166 (0100) ตอนเสิงสาง-ดอนแขวน ระหว่าง กม.17+070 - กม.17+263 ,ทล.224 (0203) ตอนพะโค-หนองสนวน ระหว่าง กม.36+543.078-กม.59+521(เป็นแห่งๆ) ปริมาณ งาน 3,480.60 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๑	งาน	๓๑๐,๕๓๙.๑๓	๓๑๐,๕๓๙.๑๓
ตามรายละเอียดแนบ				รวมเป็นเงิน	๒๙๐,๒๒๓.๔๙
(สามแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยสามสิบเก้าบาทสิบสามสตางค์)				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๒๐,๓๑๕.๖๔
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๑๐,๕๓๙.๑๓

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๗  
 สถานที่ส่งมอบ ทล.๒๔(๐๒๐๓) ตอน สีแยกโชคชัย-หนองมัน ระหว่าง กม.๕๕+๖๔๑ - กม.๘๑+๒๔๙ ทล.๒๒๔ (๐๒๐๒) ตอนโชคชัย-พะโค  
 ระหว่าง กม.๓๔+๓๗๘-กม.๓๔+๗๓๖ ทล.๒๔๒๑(๐๑๐๒) ตอนสีแยกลำพระเพลิง-กระโทก ระหว่าง กม.๔๑+๗๓๐-กม.๔๖+๒๕๐ ,ทล.๒๑๖๖  
 ๓. (๐๑๐๐) ตอนเสิงสาง-ดอนแขวน ระหว่าง กม.๑๗+๐๗๐ - กม.๑๗+๒๖๓ ,ทล.๒๒๔ (๐๒๐๓) ตอนพะโค-หนองสนวน ระหว่าง  
 กม.๓๖+๕๔๓.๐๗๘-กม.๕๙+๕๒๑(เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน ๓,๔๘๐.๖๐ ตร.ม.
- ระยะเวลาประกัน ๖ เดือน

๕. สวงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท

๖. ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีนี้ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ

หมายเหตุ :

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย

๒. ใบสั่งจ้างสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๖๑๒๙๑๘๘๗๓๖ จ้างเหมางานทาสีสะพานและบาริเออร์คอนกรีต ทล.๒๔(๐๒๐๓) ตอน สีแยกโซโครชัย-หนองมัน ระหว่าง กม.๕๕+๖๔๑ - กม.๘๑+๒๔๙ ทล.๒๒๔ (๐๒๐๒) ตอนโซโครชัย-พะโค ระหว่าง กม.๓๔+๓๗๘-กม.๓๔+๓๗๖ ทล.๒๔๒๑(๐๑๐๒) ตอนสีแยกลำพระเพลิง-กระโทก ระหว่าง กม.๔๑+๗๓๐-กม.๔๖+๒๕๐ ,ทล.๒๑๖๖ (๐๑๐๐) ตอนเสิงสาง-ดอนแขวน ระหว่าง กม.๑๗+๐๗๐ - กม.๑๗+๒๖๓ ,ทล.๒๒๔ (๐๒๐๓) ตอนพะโค-หนองสนวน ระหว่าง กม.๓๖+๕๕๓.๐๗๘-กม.๕๙+๕๒๑(เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน ๓,๔๘๐.๖๐ ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งจ้าง

( นายไชยวิทย์ บุรสมบุรณ์ )

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษา

ราชการแทน ผู้อำนวยการแขวง

ทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งจ้าง

( นายสุรศักดิ์ อัครบุตร )

หุ้นส่วนผู้จัดการ

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

เลขที่โครงการ ๖๖๑๒๙๑๘๘๗๓๖

เลขคুমสัญญา ๖๖๑๒๑๔๒๔๓๔๔๙