



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่ฯ

ที่ ๑๕๑/-/๖๘/มค/๕

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานขอเช่าสำนักงานและที่พักข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน (งบโครงการฯ อ่างเก็บน้ำแม่แคม (เงินกันเหลื่อมปี))

เรียน นายช่างโครงการฯ ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ด้วย โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่ฯ มีความประสงค์จะเช่าสำนักงานและที่พักข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่ฯ ถนนทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๔ ถนนทดแทนน้ำท่วม (กรมชลประทาน) ระหว่าง กม.๐+๙๐๐ - กม.๒+๙๖๔.๖๙๑ (เงินกันเหลื่อมปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเช่า

เนื่องจากหน่วยงานไม่มีสถานที่ตั้งสำนักงาน และบ้านพักสำหรับข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน

๒. รายละเอียดของพัสดุ

ลำดับที่	จำนวน	หน่วย	รายการ	ราคาครั้งหลังสุด		ราคาที่สืบทราบ/ประมาณได้		
				ว.ด.ป.	หน่วยละ	หน่วยละ	รวม	
๑	๑	หลัง	เช่าสำนักงานและที่พักข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน เดือนตุลาคม ๒๕๖๗			๙,๐๐๐ -	๙,๐๐๐ -	
รวมเป็นเงิน							๙,๐๐๐	-

๓. ราคาากลางของพัสดุที่จะจ้างจำนวน ๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

การแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อดังกล่าว
ข้างต้น

๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ

(นางสาวเปรมกมล มีเดช)

เจ้าหน้าที่โครงการฯ

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

รหัสบัญชี					
แผนงาน	งาน/ โครงการ	ศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	กิจกรรมหลัก	งบประมาณ
		๐๘๐๐๖๐๐๐๒๕	๖๗๑๑๓๒๐	๐๘๐๐๖๖๗๐๒๑๐๕๐๐๐๐๐	๐๘๐๐๖๕๑๐๐๓๗๐๙๗๒๒๐๑๑๓
มีเงินงบประมาณ		รอเงินงบประมาณ		ตรวจสอบแล้ว เห็นควรดำเนินการต่อไป.	
(ลงนาม) _____ (นางประณี ธรรมวงศ์) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ผู้ควบคุมงบประมาณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗			(ลงนาม) _____ (นายตรีสิน ทนชัย) ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗		
อนุมัติให้ดำเนินการได้					
(ลงนาม) _____ ตำแหน่ง นายช่างโครงการฯ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗					