

เลขที่ 627/60/68/49
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567

หน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทที่ 2 (ชุมแพ)
ถ.มท.รพ. ๒.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ถึง.....สำนักงานส่วนจำกัด ชุมแพก่อสร้าง.....ที่อยู่.....219/222.....ถ.มท.รพ. ๒.ชุมแพ.....จ.ขอนแก่น.....
อ้างถึง.....

กรมทางหลวง โดย.....นายประสพชัย ปรารักษ์ทอง.....ตำแหน่ง.....ผอ.ขท.ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
ตกลงซื้อ/จ้างจากท่านซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับที่	จำนวน	หน่วยนับ	รายการ	ราคา	
				หน่วยละ	รวม
1	14	รายการ	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ	36,185.00	36,185.00
			ตามรายละเอียดรายการแนบใบสั่งซื้อ		
			(รวมทั้งสิ้น 14 รายการ จำนวน 140 หน่วย)		
			ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม		
			(สามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)		
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น				รวม	36,185.00

และมีข้อตกลงเกี่ยวกับการซื้อ / จ้างไว้ด้วยกันดังนี้

1. ผู้ขาย / ผู้รับจ้างตกลงจะส่งมอบสิ่งของให้แก่กรมทางหลวง ณ แขวงทางหลวงชนบทที่ 2 (ชุมแพ) ภายใน.....5.....วัน.....ทำการ.....นับตั้งแต่วันถัดจากวันรับใบสั่ง
 2. ถ้าผู้ขาย / ผู้รับจ้างไม่ส่งของหรือส่งของไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามรายการและหรือเวลาที่กำหนดไว้ตามใบสั่ง กรมทางหลวงมีสิทธิบอกเลิกใบสั่งนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้และผู้ขาย / ผู้รับจ้างยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการที่ผู้ขาย / ผู้รับจ้างผิดข้อตกลงตามใบสั่งและหรือราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ เนื่องจากการซื้อ / จ้างใหม่ให้แก่กรมทางหลวงโดยสิ้นเชิง
 3. ในกรณีที่ผู้ขาย / ผู้รับจ้างส่งของล่าช้าเกินกำหนดก็ตี หรือกรมทางหลวงใช้สิทธิบอกเลิกใบสั่ง เมื่อพ้นกำหนดเวลาส่งของแล้วก็ได้ ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ยินยอมให้กรมทางหลวงปรับเป็นรายวัน ดังต่อไปนี้
 - 3.1 การซื้อ ในอัตราร้อยละ.....0.20.....ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
 - 3.2 การจ้าง ในอัตราวันละ.....บาทของค่างาน / ร้อยละ.....ของค่างานที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า วันละ 100 บาท
- ทั้งนี้นับตั้งแต่วันถัดจากวันกำหนดจนถึงวันที่ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ได้นำสิ่งของมาส่งให้แก่กรมทางหลวงจนถูกต้องครบถ้วนและหรือจนถึงวันที่กรมทางหลวงบอกเลิกใบสั่ง
4. ใบสั่งซื้อ / ใบสั่งจ้างนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความตรงกัน ผู้ซื้อ / ผู้จ้างเก็บไว้ 1 ฉบับ และผู้ขาย / ผู้รับจ้าง เก็บไว้ 1 ฉบับ


ได้รับใบสั่งวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567

(ลงนาม).....ผู้ซื้อ / ผู้จ้าง
(นายประสพชัย ปรารักษ์ทอง)
ผอ.ขท.ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)

(ลงนาม).....ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง
(.....)

รายละเอียดรายการแนบใบสั่งซื้อ วัสดุงานก่อสร้าง เลขที่ 627 / 60 / 68 / 49 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	จำนวน	หน่วย	รายการ	ราคาครั้งสุดท้าย		ราคาที่สืบทราบ/ประมาณได้	
				ว.ด.ป.	หน่วยละ	หน่วยละ	รวม
1	20	ด้าม	ไม้กวาดทางมะพร้าว	7 พ.ย. 67	55.00	55.00	1,100.00
2	6	ด้าม	ไม้กวาดดอกหญ้า	7 พ.ย. 67	55.00	55.00	330.00
3	20	คู่	ถุงมือผ้าสีขาว	7 พ.ย. 67	20.00	20.00	400.00
4	10	คู่	ถุงมือหนังแบบยาว	7 พ.ย. 67	130.00	130.00	1,300.00
5	12	คู่	รองเท้าบูท	7 พ.ย. 67	330.00	330.00	3,960.00
6	12	เล่ม	มีดถากป่า	7 พ.ย. 67	390.00	290.00	3,480.00
7	5	ก้อน	หินลับมีด	7 พ.ย. 67	495.00	475.00	2,375.00
8	10	อัน	พลั่วพร้อมด้าม	7 พ.ย. 67	890.00	890.00	8,900.00
9	5	อัน	เสียมพร้อมด้าม	7 พ.ย. 67	280.00	280.00	1,400.00
10	5	อัน	จอบพร้อมด้าม	7 พ.ย. 67	510.00	510.00	2,550.00
11	3	อัน	อีเตอร์พร้อมด้าม	7 พ.ย. 67	430.00	430.00	1,290.00
12	10	อัน	ตะไบทางหนู	7 พ.ย. 67	190.00	190.00	1,900.00
13	20	อัน	ตะไบแบน	7 พ.ย. 67	190.00	300.00	6,000.00
14	2	อัน	ฆ้อนตีตะปู	7 พ.ย. 67	600.00	600.00	1,200.00
รวมทั้งสิ้น 14 รายการ จำนวน 140 หน่วย				เป็นเงิน.....36,185.00.....บาท			

(ลงนาม).....

(นายประสพชัย ปรารค์ทอง)

ตำแหน่ง ผอ.ขท.ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 