

บันทึกการยกรายการทำสัญญา

สัญญาที่ พบ.๓/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘

๑. ผู้รับจ้าง หรือ ผู้ขายที่ บริษัท สัมหกิจ การโยธา จำกัด โดย นางสาวรัฐยา ปกรณ์ธรรม ผู้รับมอบอำนาจ
๒. หน่วยงาน แขวงทางหลวงเพชรบุรี
๓. ผู้มีอำนาจอนุมัติ (ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบุรี
อนุมัติเมื่อ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗
๔. จ้าง/ซื้อ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
๕. ค่างานรายนี้ถือจ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๘ งาน/โครงการ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
กิจกรรม อำนวยความสะดวกทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคม ๐๕๐๒ ตอนเขาวัง - หนองบัว ตอน ๓
ระหว่าง กม.๑๖๐+๒๐๐ - กม.๑๖๒+๐๐๐
ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑,๒๖๐ ตร.ม.) จำนวน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเลขที่ GF ๑๐๓๙๓/๒๕๖๘/๑ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๔๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. ราคาคิดเป็นหน่วยละ - บาท รวมค่างาน ๔๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า ๑๕% เป็นเงิน ๗๔,๔๐๐.๐๐ บาท
๗. เงินจัดสรรตามหนังสือเลขที่ - ลงวันที่ -
๘. คร.ม. อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ. - ถึง พ.ศ. - ตามหนังสือเลขที่ -
ลงวันที่ - วงเงิน - บาท
๙. เงินประกันสัญญา ๒๔,๘๐๐.๐๐ บาท โดย
 เงินสด - บาท
 เช็ครถธนาคาร เลขที่ ลงวันที่
 หนังสือค้ำประกันธนาคาร ออมสิน สาขาบักชี บ้านโป่ง
เลขที่ ๐๙๑๑-๐๐๐๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘
๑๐. เงินค่าประกันผลงาน ๑๐% ทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินแต่ละงวด
๑๑. ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ ๑,๒๔๐.๐๐ บาท
 ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ - % ต่อวัน ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
๑๒. วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘
๑๓. วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๘ (ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน ถัดจากวันลงนามในสัญญา)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึก

(นางชาริณี เกษสกุล)

รอ.ขท.เพชรบุรี (บ)

ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘

หมายเหตุ กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและ

แก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๑๐๐ งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๔

ตอนควบคม ๐๕๐๒ ตอนเขาวัง - หนองบัว ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๖๐+๒๐๐ - กม.๑๖๒+๐๐๐

ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑,๒๖๐ ตร.ม.) กำหนดเวลาทำการ ๖๐ วัน โดยทำการตามรายละเอียด

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

๑. รอ.ขท. เพชรบุรี (ว)

ประธานกรรมการ

๒. ชม.ขท.ท่าอากาศยาน

กรรมการ

๓. นายพีรภัทร พูลอนันต์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายวิญญู จันทร์ม่อง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ควบคุมงาน

