



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่

ที่ ๑๕๑/๖๕/๖๘/มค/๒๕

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานขอซื้อข่อจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๒ รายการ (งบโครงการฯ อ่างเก็บน้ำแม่แคม (เงินกันเหลือปี))

เรียน นายช่างโครงการฯ ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ด้วย โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่ฯ มีความประสงค์จะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๒ รายการ เพื่อใช้ในการทดลองของโครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่ ระหว่าง กม.๐+๙๐๐ - กม.๒+๙๖๔.๖๙๑ (เงินกันเหลือปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ

เพื่อใช้ในการทดลองของโครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่ ระหว่าง กม.๐+๙๐๐ - กม.๒+๙๖๔.๖๙๑

๒. รายละเอียดของพัสดุ

ลำดับ ที่	จำนวน	หน่วย	รายการ	ราคาครั้งหลังสุด		ราคาที่สืบทราบ/ประมาณได้			
				ว.ด.ป.	หน่วยละ	หน่วยละ	รวม		
๑	๑	งาน	วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๒ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย พ.๑-๐๑ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘			๒๑,๒๘๕	-	๒๑,๒๘๕	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								๒๑,๒๘๕	-

๓. ราคากลางของพัสดุที่จะจ้าง จำนวน ๒๑,๒๘๕.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะซื้อ เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒๑,๒๘๕.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จ ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดใน กฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

การแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น

๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ

(นางสาวเปรมกมล มีเดช)

เจ้าหน้าที่โครงการฯ

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

รหัสบัญชี					
แผนงาน	งาน/ โครงการ	ศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	กิจกรรมหลัก	งบประมาณ
		๐๘๐๐๖๐๐๐๒๕	๖๗๑๑๓๒๐	๐๘๐๐๖๗๐๒๑๐๕๐๐๐๐๐	๐๘๐๐๖๕๑๐๐๓๗๐๘๓๒๒๐๑๑๓
มีเงินงบประมาณ		รอเงินงบประมาณ		ตรวจสอบแล้ว เห็นควรดำเนินการต่อไป.	
(ลงนาม) _____ (นางประณี ธรรมวงศ์) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ผู้ควบคุมงบประมาณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘		(ลงนาม) _____ (นายตรีสิน ทนชัย) ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘			
อนุมัติให้ดำเนินการได้					
(ลงนาม) _____ ตำแหน่ง นายช่างโครงการฯ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘		(นายคมกริช นื่องการ)			