

รายละเอียดแนบท้ายใบสั่งจ้างเลขที่ ๔๑๘/-/๖๙/๔๓

ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการสินค้า	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
	จ้างเหมางานท่อระบายน้ำ (รหัสงาน ๒๑๓๑๒) ในทางหลวงหมายเลข ๓๐๒				
	ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน แยกพงษ์เพชร-สะพานพระนั่งเกล้า ที่กม.๙+๕๐๐				
	(ด้านซ้ายทาง) ในทางหลวงหมายเลข ๓๐๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๑,๐๑๐๒				
	ตอนพระราม๗-แคราย-คลองบ้านใหม่ ที่กม.๗+๑๐๐ (ด้านขวาทาง)				
	ที่กม.๑๗+๑๓๐ (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน ๓.๐๐ EACH.				
๑	MODIFICATION OF EXISTING MANHOLE WITH NEW CAST IRON COVER	๓	EACH	๔๑,๔๐๐.๐๐	๑๒๔,๒๐๐.๐๐
๒	MODIFICATION OF EXISTING MANHOLE WITH STEEL GRATING COVER	๒	EACH	๕๐,๗๓๖.๒๕	๑๐๑,๔๗๒.๕๐
๓	REMOVAL OF EXISTING CONCRETE CURB AND GUTTER	๗.๖๐	M.	๖๘.๕๐	๕๒๐.๖๐
๔	CONCRETE CURB AND GUTTER	๓.๙๖	M.	๖๙๐.๕๐	๒,๗๓๔.๓๘
๕	PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT ๑๕ cm. Thick	๕.๔๑	SQ.M.	๖๕๒.๗๕	๓,๕๓๑.๓๘
	(ใช้เหล็กตะแกรง) (คอนกรีตที่สามารถเปิดการจราจรได้ภายใน ๒๔ ชั่วโมง)				
๖	DUMMY JOINT	๔	M.	๖๒.๒๕	๒๔๙.๐๐
๗	REMOVAL OF EXISTING SIDEWALK	๕.๔๑	SQ.M.	๓๙๗.๒๕	๒,๑๔๙.๑๒
๘	CURB MARKING	๑.๗๕	SQ.M.	๑๖๓.๒๕	๒๘๕.๖๙
๙	TRAFFIC SING AND DEVICES DURING CONSTRUCTION	๑	SET.	๙,๑๙๕.๕๐	๙,๑๙๕.๕๐
	รวม ๙ รายการ				๒๒๘,๓๕๓.๔๓
	เงินสองแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบแปดบาทสิบเจ็ดสตางค์				๑๕,๙๘๔.๗๔
					รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๔,๓๓๘.๑๗

(ลงนาม)..... ผู้จ้าง

(นายชัยวิทย์ ศิริตันตยาภรณ์)

ผอ.ขท.นนทบุรี

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘