

กรมทางหลวง

เลขที่ ๔๑๘/-/๖๙/๑๐๓

ใบสั่งซื้อ / ใบสั่งจ้าง

หน่วยงาน แขวงทางหลวงธนบุรี

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๙

กรมทางหลวง

ถึง บริษัท เอสทีทีพี คอนสตรัคชั่น จำกัด

ที่อยู่ ๘๘/๕๑ หมู่ ๑ ต.เขาน้อย อ.ปรางมุนี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๒๐

อ้างถึง -

ลงวันที่ -

กรมทางหลวง โดย นายชัยวิทย์ ศิริตันตยาภรณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงธนบุรี

ตกลงซื้อ / จ้างจากท่านซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับที่	จำนวน	หน่วยนับ	รายการ	ราคา	
				หน่วยละ	รวม
			จ้างเหมางานซ่อมทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน		๔๙๐,๕๗๐.๐๐
			(รหัสงาน ๒๑๒๐๑) ในทางหลวงหมายเลข ๓๐๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑		
			ตอน แยกสวนสมเด็จพระเทพรัตนนพบุรี ที่กม.๐+๙๐๐ (สะพานนพบุรี)		
			ด้านซ้ายและขวาทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง ๑๘๐ ตร.ม.		
			ปริมาณงาน ๑ แห่ง ๑๘๐ ตร.ม.		
			ราคาสินค้า		๔๕๘,๔๗๖.๖๔
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		๓๒,๐๙๓.๓๖
			รวมทั้งสิ้น		๔๙๐,๕๗๐.๐๐
			เงินสดแสนเก้าหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน		๔๙๐,๕๗๐.๐๐

และมีข้อตกลงเกี่ยวกับการซื้อ/การจ้างไว้ด้วยกันดังนี้ หมายเหตุ ต้นฉบับใบสั่งจ้างได้ติดอากรแสตมป์เป็นเงิน ๔๕๙ บาท

- ผู้ขาย / ผู้รับจ้างตกลงจะส่งมอบสิ่งของให้แก่กรมทางหลวง ณ แขวงทางหลวงธนบุรี ภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันรับใบสั่ง และรับประกันความชำรุดบกพร่อง ๒ ปี และเข้าซ่อมภายใน ๗ วัน
 - ถ้าผู้ขาย / ผู้รับจ้างไม่ส่งของหรือส่งของไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามรายการและหรือเวลาที่กำหนดไว้ตามใบสั่ง กรมทางหลวง มีสิทธิบอกเลิกใบสั่งนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้และผู้ขาย / ผู้รับจ้างยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกิดจากกรณีที่ผู้ขาย / ผู้รับจ้างผิดข้อตกลงตามใบสั่งและหรือราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ เนื่องจากกรณีซื้อ / การจ้างใหม่ ให้แก่กรมทางหลวงโดยสิ้นเชิง
 - ในกรณีผู้ขาย / ผู้รับจ้างส่งของล่วงหน้ากำหนดก็ดี หรือกรมทางหลวงใช้สิทธิบอกเลิกใบสั่ง เมื่อพ้นกำหนดเวลาส่งของแล้วก็ดี ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ยินยอมให้กรมทางหลวงปรับเป็นรายวัน ดังต่อไปนี้
 - ๓.๑ การซื้อ ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
 - ๓.๒ การจ้าง ในอัตรารวันละ - บาทของค่างาน / ร้อยละ ๐.๒๕ ของค่างานที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า วันละ ๑๐๐ บาท
- ทั้งนี้นับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดจนถึงวันที่ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ได้นำสิ่งของมาส่งให้แก่กรมทางหลวงจนถูกต้องครบถ้วนและหรือจนถึงวันที่กรมทางหลวงบอกเลิกใบสั่ง
- ในกรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง จัดหาวัสดุที่ผลิตในประเทศไทยก่อนอันดับแรกแต่หากไม่มีที่ผลิตในประเทศไทยหรือที่ร้านของหมดก็ส่งยี่ห้ออื่นมาให้พิจารณาในใบเสนอราคา
 - ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความตรงกัน ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้างเก็บไว้ ๑ ฉบับ และผู้ขาย/ผู้รับจ้างเก็บไว้ ๑ ฉบับ

ได้รับใบสั่งวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๙

(ลงนาม)  ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
(นายชัยวิทย์ ศิริตันตยาภรณ์)
ผ.ขท.ธนบุรี

(ลงนาม) ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
(.....)

รายละเอียดแนบท้ายใบสั่งจ้างเลขที่ ๔๑๘/-/๖๙/๑๐๓

ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการสินค้า	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
	จ้างเหมางานซ่อมทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน				
	(รหัสงาน ๒๑๒๐๑) ในทางหลวงหมายเลข ๓๐๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑				
	ตอน แยกสวนสมเด็จพระนางนันทบุรี ที่กม.๐+๙๐๐ (สะพานนันทบุรี)				
	ด้านซ้ายและขวาทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง ๑๘๐ ตร.ม.				
๑	REMOVAL OF EXISTING GUARDRAIL	๒๐๐	M.	๗๘.๐๐	๑๕,๖๐๐.๐๐
๒	EARTH EXCAVATION	๒๐	CU.M.	๗๕.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐
๓	SAND EMBANKMENT	๓๐	CU.M.	๔๕๙.๐๐	๑๓,๗๗๐.๐๐
๔	SIDE DITCH LINING TYPE II (REINFORCED CONCRETE DITCH LINING)	๑๘๐	SQ.M.	๓๓๒.๐๐	๕๙,๗๖๐.๐๐
	(DWG.No.DS-๒๐๑)				
๕	RETAINING WALL TYPE ๑B	๒๐๐	M.	๑,๑๐๖.๐๐	๒๒๑,๒๐๐.๐๐
๖	๔๐x๔๐x๓.๕ CM.CONCRETE SLAB BLOCK	๑๘๐	SQ.M.	๖๐๓.๐๐	๑๐๘,๕๔๐.๐๐
๗	MODIFICATION OF EXISTING CONCRETE CURB	๒๐๐	M.	๓๑๔.๐๐	๖๒,๘๐๐.๐๐
๘	TRAFFIC SIGN AND DEVICES DURING CONSTRUCTION	๑	SET.	๗,๔๐๐.๐๐	๗,๔๐๐.๐๐
รวม ๘ รายการ		ราคาสินค้า			๔๕๘,๔๗๖.๖๔
เงินสี่แสนเก้าหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน		ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %			๓๒,๐๙๓.๓๖
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๔๙๐,๕๗๐.๐๐

(ลงนาม)..... ผู้จ้าง

(นายชัยวิทย์ ศิริตันตยาภรณ์)

ผอ.ขท.นนทบุรี

๒๑ มกราคม ๒๕๖๙