แบบ พ.1-28
เริ่มใช้ 9 ก.พ. 41

กรมทางหลวง

เลขที่ 158-1.3/-/62/48 ~~ใบสั่งซื้อ~~ / ใบสั่งจ้าง หน่วยงาน ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เลขที่ 200 ม.3 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
ถึง บริษัท ยนต์ชัยแทรกเตอร์ จำกัด ที่อยู่ 302-8 ถนนบริพัตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
อ้างถึง 158-1.3/-/62/48

กรมทางหลวงโดย นายอาณัติ ประทานทรัพย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
ตกลง~~ซื้อ~~ / จ้าง จากท่านซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับที่	จำนวน	หน่วยนับ	รายการ	ราคา	
				หน่วยละ	รวม
1	1	ชิ้น	จ้างซ่อมไดสตาร์ทพร้อมเปลี่ยนโซลินอยด์	3,900.00	3,900.00
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		3,900.00
			ราคาสินค้า		3,644.86
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		255.14
			รวมทั้งสิ้น 1 รายการ จำนวน 1 หน่วย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		3,900.00
			(สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)		
			รหัส 338		
			ต้นฉบับได้ติดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากรแล้ว		
			เป็นเงิน 4.-บาท		

และมีข้อตกลงเกี่ยวกับ~~การซื้อ~~ / การจ้าง ไว้ต่อกันดังนี้

1. ~~ผู้ขาย~~ / ผู้รับจ้าง ตกลงจะส่งมอบสิ่งของให้แก่ทางกรมทางหลวง ณ ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันรับใบสั่ง

2. ถ้า~~ผู้ขาย~~ / ผู้รับจ้าง ไม่ส่งของหรือส่งของไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามรายการและหรือเวลาที่กำหนดไว้ตามใบสั่ง กรมทางหลวงมีสิทธิบอกเลิกใบสั่งนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้และ~~ผู้ขาย~~ / ผู้รับจ้าง ยินยอมรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการที่~~ผู้ขาย~~ / ผู้รับจ้าง ผิดข้อตกลงตามใบสั่งและหรือราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ เนื่องจาก~~การซื้อ~~ / การจ้าง ใหม่ให้แก่กรมทางหลวงโดยสิ้นเชิง

3. ในกรณี~~ผู้ขาย~~ / ผู้รับจ้าง ส่งของล่วงพ้นกำหนดก็ดี หรือกรมทางหลวงใช้สิทธิบอกเลิกใบสั่ง เมื่อพ้นกำหนดเวลาส่งของแล้วก็ดี ~~ผู้ขาย~~ / ผู้รับจ้าง ยินยอมให้กรมทางหลวงปรับเป็นรายวัน ดังต่อไปนี้

3.1 การซื้อ ในอัตราร้อยละ - ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ

3.2 การจ้าง ในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่างาน / ร้อยละ0.10ของค่างานที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่ต้อง ไม่ต่ำกว่า วันละ 100 บาท

ทั้งนี้นับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดจนถึงวันที่~~ผู้ขาย~~ / ผู้รับจ้าง ได้นำสิ่งของมาส่งให้แก่กรมทางหลวงจนถูกต้องครบถ้วนและหรือจนถึงวันที่กรมทางหลวงบอกเลิกใบสั่ง

4. ~~ใบสั่งซื้อ~~ / ใบสั่งจ้าง นี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความตรงกัน ~~ผู้ซื้อ~~ / ผู้ว่าจ้าง เก็บไว้ 1 ฉบับ และ~~ผู้ขาย~~ / ผู้รับจ้าง เก็บไว้ 1 ฉบับ

ได้รับใบสั่งวันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๑

(ลงนาม).....~~ผู้ซื้อ~~ / ผู้ว่าจ้าง
(นายอาณัติ ประทานทรัพย์)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี

(ลงนาม).....~~ผู้ขาย~~ / ผู้รับจ้าง
(.....)
บริษัท ยนต์ชัยแทรกเตอร์ จำกัด YONTCHAI TRACTOR COMPANY LIMITED