

ใบสั่งจ้าง

เลขที่ ๓๒๒-/๖๓/๕๖

หน่วยงาน แขวงทางหลวงตรัง

วันที่ ๑๔ เม.ย. ๖๓

ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง

ถึง หัวหน้าผู้จัดการ หัวหน้าส่วนจำกัด กายเพชร การก่อสร้าง

ที่อยู่

๑๘๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาวีเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

อ้างอิง -

กรมทางหลวง โดย

นายราวี บุญสอน

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง

ตกลงจ้าง จากท่านซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว ตามรายการ ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	จำนวน	หน่วยนับ	รายการ	ราคา	
				หน่วยละ	รวม
๑	๑	งาน	จ้างเหมาทำการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วสำนักงานแขวงทางหลวงตรัง	๔๒๕,๐๐๐.๐๐	๔๒๕,๐๐๐.๐๐
			ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๒๐๓ ตอนลำภูรา -		
			ตรัง ที่ กม.๑๑๐๓+๘๙๕ ด้านซ้ายทาง		
			ตั้งรายละเอียดแนบใบสั่งจ้าง		
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๙๗,๑๙๖.๒๖
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๒๗,๘๐๓.๗๔
			(สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๔๒๕,๐๐๐.๐๐


และมีข้อตกลงเกี่ยวกับ การจ้างไว้ต่อกันดังนี้

- ๑. ผู้รับจ้าง ตกลงจะมอบสิ่งของให้แก่กรมทางหลวง ณ แขวงทางหลวงตรัง ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันรับใบสั่ง
- ๒. ถ้า ผู้รับจ้าง ไม่ส่งของหรือส่งของไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามรายการและหรือเวลาที่กำหนดไว้ตามใบสั่ง กรมทางหลวงมีสิทธิบอกเลิกใบสั่งนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ และ ผู้รับจ้าง ยินยอมรับผิดขอชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ ผู้รับจ้าง ผิดข้อ ตกลงตามใบสั่งและหรือราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ เนื่องจากการจ้าง ใหม่ ให้แก่กรมทางหลวงโดยสิ้นเชิง
- ๓. ในกรณี ผู้รับจ้าง ส่งของล่วงหน้ากำหนดก็ดี หรือกรมทางหลวงใช้สิทธิบอกเลิกใบสั่ง เมื่อพ้นกำหนดเวลาส่งของแล้ว ก็ดี ผู้รับจ้าง ยินยอมให้กรมทางหลวงปรับเป็นรายวัน ดังต่อไปนี้

๓.๑ การจ้าง ในอัตราวันละ ๔๒๕.๐๐ บาทของค่างาน/ร้อยละ ๐.๑๐ ของจำนวนที่ยังไม่ได้รับมอบ
แต่ต้องไม่ต่ำกว่า วันละ - บาท

ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดจนถึงวันที่ ผู้รับจ้างได้นำสิ่งของมาส่งให้แก่กรมทางหลวงจนถูกต้องครบถ้วนและหรือจนถึงวันที่กรมทางหลวงบอกเลิกใบสั่ง

๔. ใบสั่งจ้าง นี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความตรงกับผู้ว่าจ้าง เก็บไว้ ๑ ฉบับ และผู้รับจ้าง เก็บไว้ ๑ ฉบับ
ได้รับใบสั่งวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓


(ลงนาม) ผู้ว่าจ้าง
(นายราวี บุญสอน)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง


(ลงนาม) ผู้รับจ้าง
(นายธีระวิทย์ กายเพชร)

