

กรมทางหลวง

ใบสั่งจ้าง

พ.๑ - ๒๘  
เริ่มใช้ ๙ ก.พ. ๕๑

เลขที่ ๓๒๒/-/๖๓/๗๖

วันที่ ๒๙ ก.ค. ๖๓

ถึง ผู้จัดการ ร้าน วีพี คอมพิวเตอร์

ที่อยู่

๑๔๙ ม.๓ ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ๙๒๑๔๐

หน่วยงาน แขวงทางหลวงตรัง

ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง

อ้างถึง

กรมทางหลวง โดย นายราวี บุญสอน

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง

ตกลงจ้าง จากท่านซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งแล้ว ตามรายการ ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	จำนวน	หน่วยนับ	รายการ	ราคา	
				หน่วยละ	รวม
๑	๑	งาน	จ้างเหมาทำการปรับปรุงระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต ห้องประชุมเด็กและห้องวางแผน ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน สัญญา - ตรัง ที่กม.๑๑๐๓+๘๙๕ ด้านซ้ายทาง จำนวน ๑ งาน ตั้งรายละเอียดต่อไปนี้ - Access point TP-LINK EAP๒๒๕ เครื่องความเร็วสูงสุด ๘๖๗ Mbps ในย่านความถี่ ๕GHz และ๔๕๐ Mbps ในย่านความถี่ ๒.๔ GHz จำนวน ๑ เครื่อง - Gigabit Switching Hub LINKSYS (LGS๑๑๖-AP) ๑๖ Port กิกะบิตสวิตช์ ๑๖ พอร์ต ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Mbps แบบ RJ-๔๕ - ตู้ Rack ๒U + ปลั๊กรางและพัดลมระบายอากาศ จำนวน ๑ ตู้ - สาย Lan CAT ๖ indoor จำนวน ๓๐๐ เมตร	๓๒,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๒๙,๙๐๖.๕๔
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		๒,๐๙๓.๔๖
			(สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๓๒,๐๐๐.๐๐

และมีข้อตกลงเกี่ยวกับ การจ้างไว้ต่อกันดังนี้

๑. ผู้รับจ้าง ตกลงจะมอบสิ่งของให้แก่กรมทางหลวง ณ แขวงทางหลวงตรัง  
ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันรับใบสั่ง

๒. ถ้า ผู้รับจ้าง ไม่ส่งของหรือส่งของไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามรายการและหรือเวลาที่กำหนดไว้ตามใบสั่ง กรมทางหลวงมีสิทธิบอกเลิกใบสั่งนี้  
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้และ ผู้รับจ้าง ยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเสียหายอันเกิดจากการที่ ผู้รับจ้าง ผิดข้อ ตกลงตามใบสั่งและหรือราคาที่  
เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ เนื่องจากการจ้าง ใหม่ ให้แก่กรมทางหลวงโดยสิ้นเชิง

๓. ในกรณี ผู้รับจ้าง ส่งของล่วงหน้ากำหนดก็ดี หรือกรมทางหลวงใช้สิทธิบอกเลิกใบสั่ง เมื่อพ้นกำหนดเวลาส่งของแล้ว ก็ดี ผู้รับจ้าง  
ยินยอมให้กรมทางหลวงปรับเป็นรายวัน ดังต่อไปนี้

๓.๑ การจ้าง ในอัตราวันละ - บาทของค่างาน/ร้อยละ ๐.๑๐ ของค่างานที่ยังไม่ได้รับมอบ  
แต่ต้องไม่ต่ำกว่า วันละ ๑๐๐ บาท

ทั้งนี้นับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดจนถึงวันที่ ผู้รับจ้างได้นำสิ่งของมาส่งให้แก่กรมทางหลวงจนถูกต้องครบถ้วนและหรือจนถึงวันที่กรมทางหลวง  
บอกเลิกใบสั่ง

๔. ใบสั่งจ้าง นี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความตรงกันผู้ว่าจ้าง เก็บไว้ ๑ ฉบับ และผู้รับจ้าง เก็บไว้ ๑ ฉบับ

ได้รับใบสั่งวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

(ลงนาม)  ผู้ว่าจ้าง  
(นายราวี บุญสอน)

(ลงนาม)  ผู้รับจ้าง  
(นายวรเดช พรหมมี)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง

