ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
งานจัดซื้อจีดจ้างที่มิใช่งานรก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานซื้อและขนส่งวัสดุ MODIFIED ASPHALT (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอุทัยธานี สำนักงานทางหลวงที่ ๑๖ (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๔,๔๔๔.๐๐ เก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๒-มี.ค.-๖๔

เป็นเงิน ๙๔,๔๔๔.๐๐ บาท ราคา / หน่วย - บาท

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑ รายงานราคาวัสดุประจำเดือน สำนักงานทางหลวงที่ ๑๖ (สุพรรณบุรี)

๔.๒ รายการวัสดุก่อสร้างประจำเดือน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นายนิมิตร์ ลำสกุล	รอ.ขท.(ว)อุทัยธานี	ประธานกรรมการฯ
๕.๒ นายไพศาล สิทธิเขตรกรณ์	รอ.ขท.(ป)อุทัยธานี	กรรมการฯ
๕.๓ นายชญานนท์ รุ่งเรือง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการฯ

ราคากลาง

แขวงทางหลวงอุทัยธานี

1 งานซื้อและขนส่งวัสดุ MODIFIED ASPHALT

ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0303 ตอน อุทัยธานี - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

ระหว่าง กม. 168+018 - กม. 168+082

เรียน ผอ.ขท.อุทัยธานี

คณะกรรมการพิจารณากำหนดราคาประมาณงานจ้างเหมา ขอเสนอราคา ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
		หน่วย	จำนวน	(บาท)	(บาท)
1	MODIFIED ASPHALT	TON	28.00	3,373.00	94,444.00

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น

รวมเป็นราคาตามเกณฑ์คำนวณ 94,444.00

เก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

(นายนิมิตร์ ลำสกุล)
รอ.ขท.(ว)อุทัยธานี
ประธานกรรมการราคากลาง

(นายไพศาล สิทธิเขตรกรณ์)
รอ.ขท.(ป)อุทัยธานี
กรรมการราคากลาง

(นายชญานนท์ รุ่งเรือง)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
กรรมการราคากลาง

ผอ.ขท.อทัยธานี เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็น 94,444.00 บาท

เก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน

(นายมาโนช ชาวสวน)
ผอ.ขท.รักษาราชการแทน
ผอ.ขท.อุทัยธานี
(17 มี.ค. 2564) (ว/ค/ป)