



ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานปะช่อม (Skin Patching) ทางหลวงหมายเลข ๔๐๗๐ ตอน
ควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ยะหา - บาละ ระหว่าง กม.๑๓+๔๐๐ - กม.๑๖+๓๐๐ (เป็นช่วง ๆ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กรมทางหลวง ได้มีโครงการ จ้างเหมางานปะช่อม (Skin Patching) ทางหลวงหมายเลข ๔๐๗๐
ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ยะหา - บาละ ระหว่าง กม.๑๓+๔๐๐ - กม.๑๖+๓๐๐ (เป็นช่วง ๆ) โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง นั้น

จ้างเหมางานปะช่อม (Skin Patching) ทางหลวงหมายเลข ๔๐๗๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ยะหา -
บาละ ระหว่าง กม.๑๓+๔๐๐ - กม.๑๖+๓๐๐ (เป็นช่วง ๆ) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท
อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙,๓๘๙.๐๘ บาท (ห้า
หมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบเก้าบาทแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมนึก เคียรุ่น)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลา

ใบสั่งจ้าง

ผู้รับจ้าง บริษัท อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ ๑๓/๘ หมู่ ๓
ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๘๙๒๙๕๕๕๕๕๓
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๙๕๕๕๓๗๐๐๐๑๕๘
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ๙๐๙๑๖๗๒๐๗๒
ชื่อบัญชี บริษัท อาร์.เอส. ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด
ธนาคาร ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขายะลา

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๓๑๒/๖๔/๑๒๙
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔
ส่วนราชการ แขวงทางหลวงยะลา
ที่อยู่ ๕๔๑ ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัด
ยะลา
โทรศัพท์ ๐-๗๓๒๑-๒๐๕๓

ตามที่ บริษัท อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด ได้เสนอราคา ใ้ต่อ แขวงทางหลวงยะลา ซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตาม
รายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	จ้างเหมางานปะซ่อม (Skin Patching) ทางหลวงหมายเลข ๔๐๗๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ยะหา - บาละ ระหว่าง กม. ๑๓+๔๐๐ - กม. ๑๖+๓๐๐ (เป็นช่วง ๆ) ๑. ๑.๑ งานรื้อผิวทางลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) จำนวน ๑๕๘.๑๖ ตร.ม. @ ๒๒.๕๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓,๕๕๘.๖๐ บาท ๒. ๔.๑(๒) งานลาดแอสฟัลต์แทคโคท (TACK COAT) จำนวน ๑๕๘.๑๖ ตร.ม. @ ๒๐.๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓,๑๖๓.๒๐ บาท ๓. ๔.๔ (๔) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๕ ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE ๕ CM. THICK) จำนวน ๑๕๘.๑๖ ตร.ม. @ ๓๓๓.๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๕๒,๖๖๗.๒๘ บาท	๑	งาน	๕๙,๓๘๙.๐๘	๕๙,๓๘๙.๐๘
				รวมเป็นเงิน	๕๕,๕๐๓.๘๑
(ห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบเก้าบาทแปดสตางค์)				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๓,๘๘๕.๒๗
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๕๙,๓๘๙.๐๘

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๓. สถานที่ส่งมอบ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๗๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ยะหา - บาละ ระหว่าง กม. ๑๓+๔๐๐ - กม. ๑๖+๓๐๐ (เป็นช่วง ๐)
๔. ระยะเวลาประกัน -
๕. สวงนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
๖. ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีนี้ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ
๗. การจ้างช่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่และผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาน ที่จ้างช่วง ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
๘. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ:

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย

๒. ใบสั่งจ้างสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๔๐๔๗๒๑๗๖๐๖ จ้างเหมางานปะซ่อม (Skin Patching) ทางหลวงหมายเลข ๔๐๗๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ยะหา - บาละ ระหว่าง กม.๑๓+๔๐๐ - กม.๑๖+๓๐๐ (เป็นช่วง ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งจ้าง

(นายสมนึก เตียรอุ่น)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลา

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งจ้าง

(นายมุหัมมะ เจ๊ะแฉ)

กรรมการผู้จัดการ

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔

เลขที่โครงการ ๖๔๐๔๗๒๑๗๖๐๖

เลขคุมสัญญา ๖๔๐๔๑๔๑๙๖๔๒๖