



ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสีสะพานและแผงกั้นคอนกรีตชนิดกึ่งเงา ทางหลวงหมายเลข ๔๒๗๓
ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ตะบึงตึงจี - สันกาหลง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑๖+๗๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กรมทางหลวง ได้มีโครงการ จ้างเหมาสีสะพานและแผงกั้นคอนกรีตชนิดกึ่งเงา ทางหลวงหมายเลข
๔๒๗๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ตะบึงตึงจี - สันกาหลง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑๖+๗๐๐ โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง นั้น

จ้างเหมาสีสะพานและแผงกั้นคอนกรีตชนิดกึ่งเงา ทางหลวงหมายเลข ๔๒๗๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน
ตะบึงตึงจี - สันกาหลง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑๖+๗๐๐ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วน
จำกัดผีเสื้อและดอกไม้ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๓,๐๑๐.๐๐ บาท (สาม
แสนสองหมื่นสามพันสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมนึก เตียรอุ่น)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลา

ใบสั่งจ้าง

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัดผีเสื้อและดอกไม้
 ที่อยู่ หมู่บ้าน บ้านบาตุกาวัว เลขที่ ๙๗/๑๒ หมู่ ๒
 ตำบลตะโกลีะหลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ๙๕๑๔๐
 โทรศัพท์ ๐-๗๓๒๐-๔๐๑๒
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๙๕๓๕๔๔๐๐๐๒๒๑
 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ๙๒๐๐๔๘๖๐๓๗
 ชื่อบัญชี หจก. ผีเสื้อและดอกไม้
 ธนาคาร ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขารามัน

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๓๑๒/๖๔/๑๓๒
 วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔
 ส่วนราชการ แขวงทางหลวงยะลา
 ที่อยู่ ๕๔๑ ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัด
 ยะลา
 โทรศัพท์ ๐-๗๓๒๑-๒๐๕๓

ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดผีเสื้อและดอกไม้ ได้เสนอราคา ไว้ต่อ แขวงทางหลวงยะลา ซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการดัง
 ต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	จ้างเหมางานทาสีสะพานและแผงกั้นคอนกรีต ชนิดกึ่งเงา ทางหลวงหมายเลข ๔๒๗๓ ตอน ควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ตะบิงตัง - สันกาหลง ระหว่าง กม. ๐+๐๐๐ - กม. ๑๖+๗๐๐ ๑. งานทาสีสะพาน จำนวน ๙๒๗.๐๐ ตร.ม. @ ๑๘๕.๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๗๑,๔๙๕.๐๐ บาท ๒. งานทาสีแผงกั้นคอนกรีต จำนวน ๘๑๙.๐๐ ตร.ม. @ ๑๘๕.๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๕๑,๕๑๕.๐๐ บาท	๑	งาน	๓๒๓,๐๑๐.๐๐	๓๒๓,๐๑๐.๐๐
(สามแสนสองหมื่นสามพันสิบบาทถ้วน)				รวมเป็นเงิน	๓๐๑,๘๗๘.๕๐
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๒๑,๑๓๑.๕๐
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๒๓,๐๑๐.๐๐

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
- สถานที่ส่งมอบ ทางหลวงหมายเลข ๔๒๗๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ตะบิงตัง - สันกาหลง ระหว่าง กม. ๐+๐๐๐ - กม. ๑๖+๗๐๐
- ระยะเวลารับประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง
แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีนี้
ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ

๗. การจ้างช่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาน ที่จ้างช่วง ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
๘. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย

๒. ใบสั่งจ้างสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๔๐๔๓๒๕๕๓๖๖ จ้างเหมาสีสะพานและแผงกั้นคอนกรีตชนิดกึ่งเงา ทางหลวง

หมายเลข ๔๒๗๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ตะบึงดิ่ง - สันกาหลง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑๖+๗๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งจ้าง

(นายสมนึก เคียรุ่น)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลา

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งจ้าง

(นายอัปดุลรอซะ ยีปาโละ)

หัวหน้าผู้จัดการ

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

เลขที่โครงการ ๖๔๐๔๓๒๕๕๓๖๖

เลขคู่มือสัญญา ๖๔๐๔๑๔๒๑๙๙๑๒