

รายการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งาน ขยายความกว้างสะพาน ทางหลวงหมายเลข 334 ตอน แยกต่างระดับอ่างทอง - บ้านรอ ที่ กม. 2+687 RT. ระยะเวลาในการส่งมอบ 60 วันทำการ มีรายการดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย
1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 40 Mpa. มีส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 350 กก./ลบ.ม. (Topping Slab) ใช้งาน	14	ลบ.ม.
2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 35 Mpa. มีส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 350 กก./ลบ.ม. (Structure) ใช้งาน	69	ลบ.ม.
3	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 25 Mpa. มีส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 300 กก./ลบ.ม. (Concrete Slop Protection) ใช้งาน	25	ลบ.ม.

วงเงินในการจัดซื้อ 202,700.00 / บาท