

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

ณัฐธาดา กุลติล - หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก กรมทางหลวง เพชรบูรณ์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เลขที่โครงการ	65117177530
ชื่อโครงการ	ชื่อวัสดุก่อสร้าง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 2159 ตอนควบคุม 0100 ตอนชัยภูมิ-
รหัสหน่วยงาน	0800600026
ชื่อหน่วยงาน	ศูนย์สร้างทางหล่มสัก กรมทางหลวง เพชรบูรณ์
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0673563000101
ชื่อผู้เสนอราคา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูนทรัพย์เพิ่มพูล
เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	153/60/66/27(ย)
วันที่ทำสัญญา	09/11/2565 ระบุปีเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ(วตดปปปป)
จำนวนเงิน	430,800.00
เลขคณสัญญาในระบบ e-GP	651114144910

หมายเหตุ : ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง **สีม่วง** หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเป็นกิจการร่วม (Consortium)

ยกเลิกข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์

ดูรายละเอียดสัญญา

นำข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์

กลับสู่หน้าหลัก

กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง (กจร.) กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ต่อ 6704 4647
 49๕๖ 6๖/๕๘-๖๖๖/web/jsp/directshortcut.jsp

FPRO0240



ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย และภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๑๕๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนชัยภูมิ-ห้วยยางดำ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๗+๕๐๐-กม.๒๗+๕๙๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กรมทางหลวง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๑๕๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนชัยภูมิ-ห้วยยางดำ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๗+๕๐๐-กม.๒๗+๕๙๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๑๕๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนชัยภูมิ-ห้วยยางดำ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๗+๕๐๐-กม.๒๗+๕๙๐ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูนทรัพย์เพิ่มพูล (ขายส่ง,ขายปลีก, ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓๐,๘๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

กิตติ์เนศ โลหิตกาญจน์
(นายกิตติ์เนศ โลหิตกาญจน์)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก