

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 15 มีนาคม 2566

ณัฐรดา กุลติลิก - หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก กรมทางหลวง เพชรบูรณ์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เลขที่โครงการ	66037285001
ชื่อโครงการ	ข้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิมทางหลวงหมายเลข 2159 ตอนควบคม 0100 ตอนชัยภูมิ-
รหัสหน่วยงาน	0800600026
ชื่อหน่วยงาน	ศูนย์สร้างทางหล่มสัก กรมทางหลวง เพชรบูรณ์
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0673563000101
ชื่อผู้เสนอราคา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูนทรัพย์เพิ่มพูล
เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	153/60/66/99(ข)
วันที่ทำสัญญา	15/03/2566 ระบบเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ(ววดตปปปป)
จำนวนเงิน	417,560.00
เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	660314236427

หมายเหตุ : ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง สีม่วง หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเป็นกิจการร่วม (Consortium)

ยกเลิกข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์

ดูรายละเอียดสัญญา

นำข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์

กลับสู่หน้าหลัก

กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง (กจร.) กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ต่อ 6704 4647
 49๕๖ 66/18-697๙/web/jsp/directshortcut.jsp

FPRO0240



ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย และภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิมทางหลวงหมายเลข ๒๑๕๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนชัยภูมิ-ห้วยยางดำ ตอน๔ ระหว่าง กม.๒๗+๗๐๐-กม.๒๗+๘๕๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กรมทางหลวง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิมทางหลวงหมายเลข ๒๑๕๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนชัยภูมิ-ห้วยยางดำ ตอน๔ ระหว่าง กม.๒๗+๗๐๐-กม.๒๗+๘๕๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิมทางหลวงหมายเลข ๒๑๕๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนชัยภูมิ-ห้วยยางดำ ตอน๔ ระหว่าง กม.๒๗+๗๐๐-กม.๒๗+๘๕๐ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูนทรัพย์เพิ่มพูล (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑๗,๕๖๐.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

อาณัติ ประทานทรัพย์
(นายอาณัติ ประทานทรัพย์)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก