

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 29 มิถุนายน 2566
ณัฐรดา กุลดิลก - หัวหน้าเจ้าหน้าที่พิเศษ
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก กรมทางหลวง เพชรบูรณ์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เลขที่โครงการ	66069580968
ชื่อโครงการ	ชื่อชื่อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิมทางหลวงหมายเลข 2159 ตอนควบคม
รหัสหน่วยงาน	0800600026
ชื่อหน่วยงาน	ศูนย์สร้างทางหล่มสัก กรมทางหลวง เพชรบูรณ์
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0673563000101
ชื่อผู้เสนอราคา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูนทรัพย์เพิ่มพูล
เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	153/60/66/137(ย)
วันที่ทำสัญญา	29/06/2566 ระบุปีเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ(ววดตปปปป)
จำนวนเงิน	250,941.00
เลขคณสัญญาในระบบ e-GP	660614493321

หมายเหตุ : ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง สีม่วง หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเป็นกิจการร่วม (Consortium)

ยกเลิกข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์

ดูรายละเอียดสัญญา

นำข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์

กลับสู่หน้าหลัก

กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง (กจร.) กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2270-6400 กด 3
(/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

FPRO0240



ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิมทางหลวงหมายเลข ๒๑๕๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนชัยภูมิ-ห้วยยางดำ ตอน๒ ระหว่าง กม.๒๗+๕๐๐-กม.๒๗+๕๙๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กรมทางหลวง ได้มีโครงการ ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิมทางหลวงหมายเลข ๒๑๕๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนชัยภูมิ-ห้วยยางดำ ตอน๒ ระหว่าง กม.๒๗+๕๐๐-กม.๒๗+๕๙๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิมทางหลวงหมายเลข ๒๑๕๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนชัยภูมิ-ห้วยยางดำ ตอน๒ ระหว่าง กม.๒๗+๕๐๐-กม.๒๗+๕๙๐ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูนทรัพย์เพิ่มพูล (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๐,๙๔๑.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นเก้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

อาณัติ ประทานทรัพย์
(นายอาณัติ ประทานทรัพย์)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก