



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่

ที่ ๑๕๑/-/๖๘/มค/๖

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานขอซื้อข่อจ้าง จ้างผลิตป้ายจราจร (งบโครงการฯ อ่างเก็บน้ำแม่แคม (เงินกันเหลื่อมปี))

เรียน นายช่างโครงการฯ ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ด้วย โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่มีความประสงค์จะ จ้างผลิตป้ายจราจร เพื่อใช้ในงานอำนวยความสะดวก ของโครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่ ระหว่าง กม.๐+๙๐๐ - กม.๒+๙๖๔.๖๙๑ (เงินกันเหลื่อมปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ

เพื่อใช้ในงานอำนวยความสะดวก โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่ ระหว่าง กม.๐+๙๐๐ - กม.๒+๙๖๔.๖๙๑

๒. รายละเอียดของพัสดุ

ลำดับที่	จำนวน	หน่วย	รายการ	ราคาครั้งหลังสุด		ราคาที่สามารถ/ประมาณได้			
				ว.ด.ป.	หน่วยละ	หน่วยละ	รวม		
๑	๑	งาน	จ้างผลิตป้ายจราจร จำนวน ๖ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย พ.๑-๐๑ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗			๕๑,๒๒๐	-	๕๑,๒๒๐	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								๕๑,๒๒๐	-

๓. ราคาากลางของพัสดุที่จะจ้าง จำนวน ๕๑,๒๒๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะจ้าง เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๕๑,๒๒๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จ ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดใน กฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

การแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

- อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อดังกล่าว
- ข้างต้น
- ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ

(นางสาวเปรมกมล มีเดช)

เจ้าหน้าที่โครงการฯ

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

รหัสบัญชี

แผนงาน	งาน/ โครงการ	ศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	กิจกรรมหลัก	งบประมาณ
		๐๘๐๐๖๐๐๐๒๕	๖๗๑๑๓๒๐	๐๘๐๐๖๖๗๐๒๑๐๕๐๐๐๐	๐๘๐๐๖๕๑๐๐๓๗๐๙๓๒๒๐๑๑๓
มีเงินงบประมาณ รอเงินงบประมาณ ตรวจสอบแล้ว เห็นควรดำเนินการต่อไป.					
(ลงนาม) _____ (นางประณี ธรรมวงศ์) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ผู้ควบคุมงบประมาณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗			(ลงนาม) _____ (นายดรัสวิน ทนชัย) ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗		
อนุมัติให้ดำเนินการได้					
(ลงนาม) _____ ตำแหน่ง นายช่างโครงการฯ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗			(นายคมกริช นื่องการ)		