



นายวินัย นนท์ตา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่ฯ

ที่ ๑๕๑/-/๖๘/มค/๕๔

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานขอเช่าสำนักงานและที่พักข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน (งบโครงการฯ อ่างเก็บน้ำแม่แคม (เงินกันหล่อมปี))

เรียน นายช่างโครงการฯ ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ด้วย โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่ฯ มีความประสงค์จะเช่าสำนักงานและที่พักข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่ฯ ถนนทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๔ ถนนทดแทนน้ำท่วม (กรมชลประทาน) ระหว่าง กม.๐+๙๐๐ - กม.๒+๙๖๔.๖๙๑ (เงินกันหล่อมปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเช่า

เนื่องจากหน่วยงานไม่มีสถานที่ตั้งสำนักงาน และบ้านพักสำหรับข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน

๒. รายละเอียดของพัสดุ

ลำดับที่	จำนวน	หน่วย	รายการ	ราคาครั้งหลังสุด		ราคาที่สืบทราบ/ประมาณได้	
				ว.ด.ป.	หน่วยละ	หน่วยละ	รวม
๑	๑	หลัง	เช่าสำนักงานและที่พักข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน เดือนเมษายน ๒๕๖๘			๙,๐๐๐ -	๙,๐๐๐ -
รวมเป็นเงิน							๙,๐๐๐ -

๓. ราคากลางของพัสดุที่จะจ้างจำนวน ๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

การแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

- อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
- ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ

(นางสาวเปรมกมล มีเดช)

เจ้าหน้าที่โครงการฯ

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

รหัสบัญชี

แผนงาน	งาน/โครงการ	ศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	กิจกรรมหลัก	งบประมาณ
		๐๘๐๐๖๐๐๐๒๕	๖๗๑๑๓๒๐	๐๘๐๐๖๖๗๐๒๑๐๕๐๐๐๐๐	๐๘๐๐๖๕๑๐๐๓๗๐๙๓๒๒๐๑๑๓

มีเงินงบประมาณ

รอเงินงบประมาณ

ตรวจสอบแล้ว เห็นควรดำเนินการต่อไป

(ลงนาม)

(นางประณี ธรรมวงศ์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ควบคุมงบประมาณ

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

(ลงนาม)

(นายตรีสวิน ทนชัย)

ตำแหน่ง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

อนุมัติให้ดำเนินการได้

(ลงนาม)

(นายคมกริช นื่องการ)

ตำแหน่ง

นายช่างโครงการฯ

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘