

ค่าบริการที่ปรึกษา

การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

โครงการก่อสร้างทางแนวใหม่ สายทางเลี่ยงเมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

ที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
		รวม
1	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	
	1.1 บุคลากรหลัก	6,992,800.00
	1.2 บุคลากรสนับสนุน	5,164,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	12,156,800.00
2	ค่าใช้จ่ายโดยตรง	
	2.1 ค่าใช้จ่ายภาคสนาม	9,474,800.00
	2.2 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	1,766,900.00
	รวมค่าใช้จ่ายโดยตรง	11,241,700.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด		23,398,500.00
ภาษี VAT 7 %		1,637,895.00
รวมค่าจ้างทั้งหมด		25,036,395.00