

เอกสารแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา งบประมาณปี ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ

โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข ๓๒ กับ
ทางหลวงหมายเลข ๓๓ (แยกตลาด อ.พันธ์)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ดังนี้

เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

เป็นเงิน ๑๔,๙๙๙,๔๗๔.๐๐ บาท (รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑)

๔. ค่าตอบแทนบุคลากร (บุคลากรหลัก/บุคลากรสนับสนุน)

เป็นเงิน ๙,๒๖๗,๓๐๐.๐๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑)

๔.๑ ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ/กลุ่มงานวิชาชีพทั่วไป

๔.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒)

๔.๓ จำนวนที่ปรึกษา บุคลากรหลักอย่างน้อย ๑๓ คน และบุคลากรสนับสนุนอย่างน้อย ๓๓ คน

๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน - บาท

๖. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) - บาท

๗. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าใช้จ่ายภาคสนาม/ดำเนินการมีส่วนร่วมประชาชน-ประชาสัมพันธ์/ในสำนักงาน)

เป็นเงิน ๔,๗๕๐,๙๐๐.๐๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑)

๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)

๘.๑ นายวิโรจน์ คงแก้ว	วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ	ประธานกรรมการ
๘.๒ นายชวลิต ลุผลแท้	วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ	กรรมการ
๘.๓ นายบุญฤทธิ์ ศรีระมย์	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๘.๔ นายฉัตรชัย จันท	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๘.๕ นางเนื่อน้อง เจริญทรง	นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๘.๖ นายสุกิจ ยินดีสุข	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๘.๗ นายกรณ์ วัฒนชัย	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการและ เลขานุการ
๘.๘ นายภัทรพล พลศักดิ์	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๘.๙ นายธีรบดี อินนท์	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

๘.๑๐ นายศุภณัฐ สร้อยพรรณา

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ

๘.๑๑ นางสาวจิราพร แซ่จู้

นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ

กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ

๙. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๙๐๗/๑๒๗๒๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่องหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา
- หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี (สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๓)

อนุมัติราคากลาง

(นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ)
ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ

๗๑ ต.ค. ๒๕๖๔

สรุปค่าบริการ

โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ
จุดตัดทางหลวงหมายเลข 32 กับทางหลวงหมายเลข 33 (แยกตลาด อ.พันธ์)

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1. ค่าจ้างบุคลากรหลัก	5,692,300.00
2. ค่าจ้างบุคลากรสนับสนุน	3,575,000.00
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	4,750,900.00
4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	981,274.00
รวมทั้งสิ้น	14,999,474.00

(สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน)