


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา


๑. ชื่อโครงการ โครงการแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗,๐๘๐,๐๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๗,๐๖๕,๓๑๐ บาท
๕. ค่าตอบแทนบุคลากร ๖,๖๕๘,๕๐๐ บาท
 - ๕.๑ ประเภทที่ปรึกษา เป็นที่ปรึกษาที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามกฎหมายกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือที่ปรึกษา เอกชน โดยที่ปรึกษาเหล่านั้นต้องได้รับการขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
 - ๕.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา ตามรายการข้อกำหนด (TOR) โครงการแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕
 - ๕.๓ จำนวนที่ปรึกษา ๒๑ คน
๖. ค่าวัสดุอุปกรณ์ - บาท
๗. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) - บาท
๘. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๔๐๖,๘๑๐ บาท
๙. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
 - ๙.๑ นายจิรัชย์ ยิ่งพระเดช
 - ๙.๒ นางสาวเกษรา ครุฑแก้ว
 - ๙.๓ นางสาวสุวจิ ศรีสุวรรณ
 - ๙.๔ นายกันตพิชญ์ อนันตศักดิ์
 - ๙.๕ นางสาวกนกพร โพธิ์รัมย์
๑๐. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖

ราคากลาง

โครงการแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
๑.๑	บุคลากรหลัก	๕,๗๕๕,๕๐๐	
๑.๒	บุคลากรสนับสนุน	๙๐๓,๐๐๐	
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร		๖,๖๕๘,๕๐๐	
๒	ค่าใช้จ่ายตรง		
๒.๑	ค่าจัดทำเอกสารและรายงาน	๘๒,๐๐๐	
๒.๒	ค่าจัดประชุมและสัมมนา	๓๑๙,๘๑๐	
๓	ค่าติดต่อสื่อสาร	๕,๐๐๐	
รวมค่าใช้จ่ายตรง		๔๐๖,๘๑๐	
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด		๗,๐๖๕,๓๑๐	


.....ประธานกรรมการ
(นายจรัสยศ ยิ่งพระเดช)


.....กรรมการ
(นางสาวเกษรา ครุฑแก้ว)


.....กรรมการ
(นางสาวสุวิ ศรีสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นายกันตพิชญ์ อนันตศักดิ์)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวกนกพร โพธิ์รัมย์เย็น)

ตารางราคากลางจ้างที่ปรึกษา

ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากร	วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ (ปี)	จำนวน (คน)	อัตราเงินเดือน (บาท) (Y)	ระยะเวลา (คน-เดือน) (Z)	ราคารวม (X * Y * Z)	ระบุเหตุผลกรณีไม่ใช้เกณฑ์ราคา
	บุคลากรหลัก							
๑	ผู้จัดการโครงการ	ป.โท	๑๕	๑	๑๕๕,๕๐๐	๕	๗๗๗,๐๐๐	
๒	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล	ป.โท	๑๐	๑	๑๐๗,๗๐๐	๕	๕๓๘,๕๐๐	
๓	ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ป.โท	๑๐	๑	๑๐๗,๗๐๐	๕	๕๓๘,๕๐๐	
๔	ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ป.โท	๑๐	๑	๑๐๗,๗๐๐	๕	๕๓๘,๕๐๐	
๕	ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร	ป.โท	๑๐	๑	๑๐๗,๗๐๐	๕	๕๓๘,๕๐๐	
๖	ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายสื่อสาร	ป.โท	๑๐	๑	๑๐๗,๗๐๐	๕	๕๓๘,๕๐๐	
๗	นักวิเคราะห์ระบบ	ป.ตรี	๕	๒	๖๓,๕๐๐	๖	๗๖๒,๐๐๐	
๘	นักวิเคราะห์และออกแบบด้านเครือข่าย	ป.ตรี	๕	๒	๖๓,๕๐๐	๖	๗๖๒,๐๐๐	
๙	นักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ	ป.ตรี	๕	๒	๖๓,๕๐๐	๖	๗๖๒,๐๐๐	
	บุคลากรสนับสนุน							
๑๐	เลขานุการโครงการ	-	-	๑	๑๕,๐๐๐	๙	๑๓๕,๐๐๐	
๑๑	เจ้าหน้าที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูล	-	-	๔	๑๒,๐๐๐	๗	๓๓๖,๐๐๐	
๑๒	เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสาร	-	-	๔	๑๒,๐๐๐	๙	๔๓๒,๐๐๐	
						รวม	๖,๖๕๘,๕๐๐	บาท


 (นายสิริชัย สังข์สงัด)
 ประธานกรรมการ


 (นางสาวนภชา ครุสมแก้ว)
 กรรมการ


 (นางสาวสิริชัย ศรีสุวรรณ)
 กรรมการและเลขานุการ


 (นายกันตพิชญ์ อนันต์ศักดิ์)
 กรรมการ


 (นางสาวกนกพร โพธิ์รัมย์เย็น)
 กรรมการและเลขานุการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน (X)	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (Y)	ราคารวม (X * Y * Z)
๑	คำจัดทำเอกสารและรายงาน				
๑.๑	รายงานเบื้องต้น (Inception Report)	๑๐	เล่ม	๕๐๐	๕,๐๐๐
๑.๒	รายงานความก้าวหน้า ๑ (Progress Report ๑)	๑๐	เล่ม	๖๐๐	๖,๐๐๐
๑.๓	รายงานความก้าวหน้า ๒ (Progress Report ๒)	๑๐	เล่ม	๖๐๐	๖,๐๐๐
๑.๔	รายงานขั้นกลาง (Interim Report)	๑๐	เล่ม	๒,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
๑.๕	ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report)	๑๐	เล่ม	๒,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
๑.๖	รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)	๑๐	เล่ม	๒,๕๐๐	๒๕,๐๐๐
๒	คำจัดประชุมและสัมมนา				
๒.๑	ประชุมเปิดโครงการ (Kick off) ข้าราชการประเภท ข สถานที่ของรัฐ วิทยากร ๓ คน ผู้ประชุม ๕๐ คน จำนวน ๑ ครั้ง/วัน ประกอบด้วย	๕๓	คน	๒๐๐	๑๐,๖๐๐
๑)	ค่าอาหาร (ไม่ครบทุกมื้อ)	๕๓	คน	๓๕	๑,๘๕๕
๒)	ค่าอาหารว่าง	๕๐	ชุด	๗๐	๓,๕๐๐
๓)	ค่าเอกสาร				
๒.๒	สัมมนาจัดทำ SWOT ข้าราชการประเภท ข สถานที่เอกชน วิทยากร ๕ คน ผู้สัมมนาไม่น้อยกว่า ๗๐ คน จำนวน ๑ ครั้ง/วัน ประกอบด้วย				
๑)	ค่าตอบแทนวิทยากร (ภาครัฐ/เอกชน) จำนวน ๕ คน คนละ ๑ ชั่วโมง	๓๕	ชั่วโมง	๖๐๐	๒๑,๐๐๐
๒)	ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม	๗๕	คน	๑,๓๐๐	๙๗,๕๐๐
๓)	ค่าเอกสารประกอบการสัมมนา	๗๐	ชุด	๗๐	๔,๙๐๐
๒.๓	สัมมนาประชาสัมพันธ์ ข้าราชการประเภท ข สถานที่เอกชน วิทยากร ๕ คน ผู้สัมมนาไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน จำนวน ๑ ครั้ง/วัน ประกอบด้วย				
๑)	ค่าตอบแทนวิทยากร (ภาครัฐ/เอกชน) จำนวน ๕ คน คนละ ๑ ชั่วโมง	๓๕	ชั่วโมง	๖๐๐	๒๑,๐๐๐
๒)	ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม	๑๐๕	คน	๑,๓๐๐	๑๓๖,๕๐๐
๓)	ค่าเอกสารประกอบการสัมมนา	๑๐๐	ชุด	๗๐	๗,๐๐๐


 (นายจิรัชย์ ยิ่งพระเดช)

ประธานกรรมการ
 (นางสาวสุวิภา ศรีสุวรรณ)

กรรมการ
 (นางสาวกานดา โพธิ์รัมย์)

กรรมการ
 (นางสาวสุวิภา ศรีสุวรรณ)

กรรมการ
 (นายกันตพิชญ์ อนันต์ศักดิ์)

กรรมการ
 (นางสาวกานดา โพธิ์รัมย์)

กรรมการและเลขานุการ
 (นางสาวกานดา โพธิ์รัมย์)

ลำดับ	รายการ	จำนวน (X)	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (Y)	ราคารวม (X * Y * Z)
๒.๔	ค่าจัดประชุมเผยแพร่แผนฯ ข้าราชการประเภท ข สถานที่ของรัฐ วิทยากร ๓ คน ผู้ประชุม ๕๐ คน จำนวน ๑ ครั้ง/วัน ประกอบด้วย				
๑)	ค่าอาหาร (ไม่ครบทุกมื้อ)	๕๓	คน	๒๐๐	๑๐,๖๐๐
๒)	ค่าอาหารว่าง	๕๓	คน	๓๕	๑,๘๕๕
๓)	ค่าเอกสาร	๕๐	ชุด	๗๐	๓,๕๐๐
๓	ค่าติดต่องาน	๑	โครงการ	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐
			รวม		๔๐๖,๘๑๐

ศิริพงษ์ มิ่งมงคล
 (นายจิรวิทย์ ยิ่งพระเดช)
 ประธานกรรมการ

พจน อดุลย์
 (นางสาวเกษา ครุฑแก้ว)
 กรรมการ

สุวิ
 (นางสาวสุวิ ศรีสุวรรณ)
 กรรมการ

สายใจ
 (นายกันตพิชญ์ อนันต์ศักดิ์)
 กรรมการ

Kanok N.
 (นางสาวกนกพร โพธิ์รัมย์)
 กรรมการและเลขานุการ