



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพฯ).....โทร. 0-2521-0581 ต่อ 211
ที่ สทล.13.1/พ.2/ 64๗.....วันที่..... 21 มี.ค. 2564.....
เรื่อง.....ขอส่งสำเนาขออนุญาตประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง.....
.....ตามประกาศที่ สทล.13/e/101/2564.....ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563.....

เรียน ผอ.ขท.อยุธยา

ตามบันทึกสำนักฯ ที่ สทล.13.1/พ.2/287 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 ได้จัดส่งประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง เลขที่ สทล.13/e/101/2564 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 งานจ้างเหมาทำงานขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน อยุธยา-บางเสด็จ (ระยะที่ 2) ระหว่าง กม.31+200-กม.32+200 ตำบลพุดเตา อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.00 กิโลเมตร ปริมาณงาน 1 แห่ง มาเพื่อปิดประกาศแล้วนั้น

สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพฯ) ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างฯ ดังกล่าว ตามประกาศยกเลิกซึ่งได้แนบมาด้วยแล้ว จำนวน 1 ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายมนตรี เดชาสกุลสม)

ผส.ทล.13/



ประกาศสำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) กรมทางหลวง
เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างฯ เลขที่ สทล.13/e/101/2564
จ้างเหมาทำงานขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร
ทางหลวงหมายเลข 309

ตามประกาศ สำนักงานทางหลวงที่ 13(กรุงเทพ) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้าง
เหมาทำงานขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน อยุธยา-บางเสด็จ
(ระยะที่ 2) ระหว่าง กม.31+200-กม.32+200 ตำบลพุดเตา อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระยะทาง 1.00 กิโลเมตร ปริมาณงาน 1 แห่ง ตามประกาศด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
เลขที่ สทล.13/e/101/2564 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 นั้น

เนื่องจาก ได้กำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอราคาคลาดเคลื่อน จากลักษณะของงานมีการขยาย
ช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร การทำงานมีการขยายสะพานช่วง Span 10 เมตร ยาว 60 เมตร แต่ได้
กำหนดผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติงานก่อสร้างเพียงอย่างเดียว

สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

(นายมนตรี เดชาสกุลสม)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13