

(สำเนา)

ประกาศ จังหวัดมุกดาหาร

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าสัญญาแบบปรับ
เปลี่ยนรอบเวลาจริง (Real Time) ตามสภาพการจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๑
ตอนย้อมพัฒนา-นาโพธิ์ ที่ กม.๔๒๑+๓๔๖ (สี่แยกเมืองใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding)

.....

ตามประกาศ แขวงทางหลวงมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟ
ฟ้าสัญญาแบบปรับเปลี่ยนรอบเวลาจริง (Real Time) ตามสภาพการจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ตอนควบคุม
๐๔๐๑ ตอนย้อมพัฒนา-นาโพธิ์ ที่ กม.๔๒๑+๓๔๖ (สี่แยกเมืองใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

เนื่องจาก จังหวัดมุกดาหารได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีว่า สำนักงบประมาณได้แจ้งว่า
เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญสถานการณ์เร่งด่วนในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ด้าน
เศรษฐกิจ ปัญหาภัยพิบัติ และปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) ประกอบกับ
งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น มีอยู่อย่างจำกัด จึงเห็นควรชะลอการดำเนินการโครง
การฯ ดังกล่าวไว้ก่อน

จังหวัดมุกดาหาร โดย แขวงทางหลวงมุกดาหาร จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายปฏิเวชวุฒิสักดิ์ สุขชี)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

สำเนาถูกต้อง

(นาย อนน บัญกระสาน)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

ประกาศขึ้นเว็บไซต์เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

โดย นาย อนัน บัญญัติสถาน เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส