

# ( ถำเนำ )

## ประกำศ กรมทงหลวง

เรื่อง ยกเลิกประกำศ ประกวครำคำจำงก่อสร้างงำนจำงเหมำทำกำรงำนปรับปรุงฝิวทงแอสฟัลต์  
คอนกรีตเดิม นำกลับมำใช้ใหม่ ทงหลวงหมำยเลข ๒๐๑ ตอนควบคุม ๐๔๐๕ ตอน ปำกฎ-เชียงคำน  
ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๕๘+๐๑๐-กม.๓๕๙+๓๔๐, กม.๓๖๐+๕๑๐-กม.๓๖๑+๑๖๐ ปริมำณงำน ๔๐,๕๓๐  
ตร.ม. ด้วยวิธีประกวครำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

.....

ตำมประกำศ แงวทงหลวงเลขที่ 1 เรื่อง ประกวครำคำจำงก่อสร้างงำนจำงเหมำทำกำรงำนปรับปรุงฝิวทง  
แอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมำใช้ใหม่ ทงหลวงหมำยเลข ๒๐๑ ตอนควบคุม ๐๔๐๕ ตอน ปำกฎ-เชียงคำน ตอน  
๑ ระหว่าง กม.๓๕๘+๐๑๐-กม.๓๕๙+๓๔๐, กม.๓๖๐+๕๑๐-กม.๓๖๑+๑๖๐ ปริมำณงำน ๔๐,๕๓๐ ตร.ม. ด้วยวิธี  
ประกวครำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

เนื่องจำก ข้อมูลคลำดเคลื่อน

กรมทงหลวง โดย แงวทงหลวงเลขที่ 1 จึงขอยกเลิกประกำศดั่งกล่ำว

ประกำศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายนิพันธ์ ใหญ่อรุณ)

รักษำรำชกำรแทน ผู้อำนวยกำรแงวทงหลวงเลขที่ 1

ปฏิบัติรำชกำรแทน อธิบดีกรมทงหลวง

สำเนำถูกด้อย



(นาง กมลวรรณ นัตรี)

นั้กจัดกำรงำนท่วไปชำนำญกำร

ประกำศขึ้นเว็บวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

โดย นาง กมลวรรณ นัตรี นั้กจัดกำรงำนท่วไปชำนำญกำร