



ประกาศ กรมทางหลวง กรุงเทพฯ

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ  
จุดตัดทางหลวงหมายเลข ๔ ช่วงแยกประจวบคีรีขันธ์ - แยกเกาะหลัก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๑ แห่ง  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

.....

ตามประกาศ กรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางแยก  
ต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๔ ช่วงแยกประจวบคีรีขันธ์ - แยกเกาะหลัก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๑ แห่ง  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗

เนื่องจาก สำนักก่อสร้างสะพาน ได้ตรวจสอบพบว่า ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวด  
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับดังกล่าว มีการกำหนดเงื่อนไขของเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาฯ  
คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ จึงเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ  
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๕๓

กรมทางหลวง กรุงเทพฯ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

(นายทวีศักดิ์ รุจิจรรยาวัฒน์)

ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมทางหลวง