



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ (ประจวบคีรีขันธ์) อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร.๐ ๓๒๕๑ ๑๒๐๑  
ที่ สทล.๑๕.๑/พ.๒/- วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้าง ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาที่เคยแพร่

(๑) เรียน ผส.ทล.๑๕ ผ่าน ผบ.ทล.๑๕

### ๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติ ผส.ทล.๑๕ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ อนุมัติให้งานพัสดุและสัญญา นำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้าง ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๓๓๓๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หัวขินสีห์ - ราชบุรี ระหว่าง กม.๑๐+๐๗๕ - กม.๑๐+๘๓๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม (เอกสารแนบ ๑)

### ๒. เรื่องที่เกิดขึ้น

๒.๑ งานพัสดุและสัญญา ได้นำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้าง ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการฯ ดังกล่าว เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของกรมทางหลวง เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจัยผ่านทางเว็บไซต์ของ สทล.๑๕ (ประจวบคีรีขันธ์) และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ (เอกสารแนบ ๒)

๒.๒ งานพัสดุและสัญญา ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้าง ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา ที่เป็นสาระสำคัญคลาดเคลื่อน

### ๓. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

งานพัสดุและสัญญา พิจารณาแล้วเห็นควรยกเลิกรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างฯ ที่นำเผยแพร่ โครงการฯ ดังกล่าว และขออนุมัติใช้คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้าง ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ (ประจวบคีรีขันธ์) ที่ สทล.๑๕.๑/พ.๑/๑๖๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (เอกสารแนบ ๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางภวรงค์วรรณรักษ์ ยอดยิ่ง)

ทพ.ทล.๑๕

(๒) ผบ.ทล.๑๕, ทท.ทล.๑๕

- อนุมัติ

- ดำเนินการตามแผน

ทพ. พ. (นายพนพร พิสุทธิมาน)

ผส.ทล.๑๕

๓ ต.ค. ๒๕๖๔