



ประกาศศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๔

ที่ คค ๐๖๑๑๕.๔/ ๑๐๑๔

เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๔ เลขที่ eb-สพ.๔/ ๔๒ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ งานซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๒๘๕ ลบ.ม. กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. นั้น

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๔ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อข้างต้น เนื่องจากมีการแก้ไขแบบก่อสร้าง แก้ไขแผนประมาณการเดิม (แผนเดิม) และจัดทำแผนประมาณการใหม่ (แผนใหม่) เหตุที่ความยาวสะพาน มีผลกระทบกับประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณคอสะพาน (๔๐๑๕ ฉวาง-ห้วยปรก)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

(นายนิริวัฒน์ ชุมกระโทก)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๔