



ประกาศศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๔

ที่ คค ๐๖๑๑๕.๔/๑๐๑๖

เรื่อง ยกเลิกประกาศผลประกวดราคาและประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศผลประกวดราคาที่ คค ๐๖๑๑๕.๔/๕๑๘ และประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๔ เลขที่ eb-สพ.๔/ ๒๙ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ งานซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๕๙๑ ลบ.ม. กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. นั้น

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๔ ยกเลิกประกาศผลประกวดราคาและประกาศประกวดราคาซื้อข้างต้น เนื่องจากมีการแก้ไขแบบก่อสร้าง แก้ไขแผนประมาณการเดิม (แผนเดิม) และจัดทำแผนประมาณการใหม่ (แผนใหม่) เหตุที่ความยาวสะพาน มีผลกระทบกับประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณคอสะพาน (๔๐๑๕ ฃวาง - หัวยปรึก)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

(นายนิริวัฒน์ ชุมกระโทก)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๔