

(สำเนา)

ประกาศ สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานจ้างเหมาทำการ
ก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน หนองกา-คำตากกล้า ระหว่าง
กม.๓๔+๐๐๐-กม.๘๒+๓๐๐ และ กม.๘๓+๓๘๓-กม.๘๔+๔๕๐ ปริมาณงาน ๒ แห่ง (๕.๓๖๗ กม.)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

.....

ตามประกาศ สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่
ทาง งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน หนองกา-
คำตากกล้า ระหว่าง กม.๓๔+๐๐๐-กม.๘๒+๓๐๐ และ กม.๘๓+๓๘๓-กม.๘๔+๔๕๐ ปริมาณงาน ๒ แห่ง (๕.๓๖๗
กม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เนื่องจาก มีการกำหนดคุณสมบัติผู้รับจ้างคลาดเคลื่อน

สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายพลลภ จันทรงามปกาดูล)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

สำเนาถูกต้อง

(นาง นภาพิศ สุวรรณศรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

โดย นาง นภาพิศ สุวรรณศรี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ