

# ( ลำเนา )

ประกาศ สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๓๕๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สูงเนิน-สี่แยก ระหว่าง กม.๑๒+๑๗๐-กม.๑๓+๐๗๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๐.๕๐๐ กม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

.....

ตามประกาศ สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๓๕๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สูงเนิน-สี่แยก ระหว่าง กม.๑๒+๑๗๐-กม.๑๓+๐๗๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๐.๕๐๐ กม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เนื่องจาก หลักประกันของ โอนเป็นเงินสดฝากธนาคาร ไม่ผ่านบริการรับชำระเงิน (Bill Payment) ผ่านระบบ KTB Corporate Online ตามใบแจ้งการชำระเงินที่แนบพร้อมกับเอกสารเชิญชวน

สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายชัยวัช พรหมวิชัย)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

สำเนาถูกต้อง

(นาง นภาพิศ สุวรรณศรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

โดย นาง นภาพิศ สุวรรณศรี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ