



ประกาศ ศูนย์สร้างทางขอนแก่น กรมทางหลวง

เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อวัสดุดินถมกำแพงกันดินเสริมกำลัง (MECHANICALLY STABILIZED EARTH WALL) จำนวน 9,408 ลบ.ม.(หลวม) โดยขนส่งกองทรายทาง หรือกอง Stock Pile ตามจุดที่ผู้ซื้อกำหนด ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 ตอน สร้างคือ - สกลนคร ที่ กม. 160+360 RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

.....

ตามประกาศ กรมทางหลวง โดย ศูนย์สร้างทางขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุดินถมกำแพงกันดินเสริมกำลัง (MECHANICALLY STABILIZED EARTH WALL) จำนวน 9,408 ลบ.ม.(หลวม) โดยขนส่งกองทรายทาง หรือกอง Stock Pile ตามจุดที่ผู้ซื้อกำหนด ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 ตอน สร้างคือ - สกลนคร ที่ กม. 160+360 RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยกำหนดวัน ขอรับเอกสาร ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

เนื่องจาก กำหนดวันขอซื้อเอกสารประกวดราคาไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ ข้อ 43

ศูนย์สร้างทางขอนแก่น กรมทางหลวง ขอเปลี่ยนแปลงประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุดินถมกำแพงกันดินเสริมกำลัง (MECHANICALLY STABILIZED EARTH WALL) จำนวน 9,408 ลบ.ม.(หลวม) โดยขนส่งกองทรายทาง หรือกอง Stock Pile ตามจุดที่ผู้ซื้อกำหนด ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 ตอน สร้างคือ - สกลนคร ที่ กม. 160+360 RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้

๑. แก้ไข

แก้ไข วันขอซื้อเอกสารประกวดราคาถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เป็น ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2565

ส่วนข้อความอื่นๆให้เป็นไปตามเดิมทุกประการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.

๒๕๖๕

ร.ก.

(นายอนุช ใจซื่อ)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง