




























รายละเอียดแนบท้ายประกาศเลขที่ eb-สพ.2/นส. 5 /2567  ลงวันที ่4 มีนาคม 2568 
งานจ้าง Load Test สะพานภายหลังการเสริมก าลังและปรับปรุงระบบ Bridge Health Monitoring เพื่อใช้ในงาน
บูรณะสะพานมิตรภาพ หนองคาย - เวียงจันทน์ (ด าเนินการเอง) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน น  าสวย - สะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 กม.ด าเนินการ กม. 510+000 รายละเอียดงานดังนี  
 1. รายละเอียดการด าเนินงานไม่น้อยกว่าดังนี้ 
 1.1 Bridge Load Test            จ านวน    1 LS. 
  (1.) Load Test for Main Spans 
  (2.) Load Test for Typical Spans (Viaduct) 
 1.2 FEM Analysis and Test Report           จ านวน    1 LS. 
 1.3 Upgrading of Bridge Health Monitoring System    จ านวน    1 LS 
  (1.) Long-term Response Monitoring System 
   - Hardware Recheck and Calibration 
   - Software Upgrading and Service (2 year) 
  (2.) Train & Truck Loading Traffic Monitoring System 
   - Hardware Recheck and Calibration 
   - Software Upgrading and Service (2 year) 

 2. รายละเอียดทางเทคนิค 
 2.1 ด าเนินการตรวจสอบการท างานและปรับปรุงระบบตรวจวัดพฤติกรรมสะพานแบบมีสายและไร้สายที่มีอยู่
เดิมเพ่ือให้ระบบที่ปรับปรุงสามารถตรวจวัดผลการตอบสนองของสะพานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2 ด าเนินการปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลการตรวจวัดของระบบตรวจวัดที่จัดเก็บในระบบ
ฐานข้อมูลผ่าน Web Browser ที่สามารถรายงานผลได้ในหลากหลายอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือ 
Tablet เป็นต้น โดยระบบฐานข้อมูลต้องสามารถรายงานผลแบบ Real-Time และสามารถแจ้งเตือนแบบ
อัตโนมัติให้แก่ผู้มีหน้าทีร่ับผิดชอบงานบ ารุงสะพาน ผ่านทางระบบออนไลน์ เช่น ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออีเมล เป็นต้น 
 2.3 ด าเนินการวิเคราะห์และประเมินพฤติกรรมของสะพานโดยใช้แบบจ าลองโครงสร้างที่สามารถแสดง
ขั้นตอนการก่อสร้างและสภาพที่เปลี่ยนไปตามเวลาของโครงสร้างสะพาน ซึ่งปรับเทียบพฤติกรรมให้สอดคล้องกับผลการ
ตรวจวัดสะพานจริง 
 2.4 ด าเนินการทดสอบสะพานโดยใช้น้ าหนักตามสภาพการเปิดใช้งานสะพาน โดยพิจารณาผลทั้งรถบรรทุก
และขบวนรถไฟ 

 3. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าคู่มือการใช้งานการตรวจสอบด้วยเทคโนโลยีการตรวจวัดอัตโนมัติ 
 4. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบสะพาน เพ่ือประโยชน์ในการ
บ ารุงรักษาสะพานในอนาคต โดยการอบรมแบ่งออกเป็นการอบรมด้านการใช้งานระบบการตรวจวัด และด้านการ
ด าเนินการส ารวจสะพาน โดยจ านวนผู้เข้าอบรมต้องไม่น้อยกว่า 30 คน และระยะเวลาการอบรมต้องไม่น้อยกว่า 1 วัน 
 5. ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องปิดการจราจรเพ่ือท าการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดและทดสอบสะพาน จะต้อง
ประสานงานกับหน่วยงานของกรมทางหลวงในพ้ืนที่ หรือ ต ารวจในพ้ืนที่ เพ่ือท าการปิดการจราจร ทั้งนี้ จะต้องไม่ปิด
การจราจรด้วยตนเอง โดยที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวง หรือ เจ้าหน้าที่ต ารวจก ากับ และต้องเป็นผู้จัดเตรียม
อุปกรณ์อ านวยความปลอดภัยขณะปิดการจราจรเอง 
 6. หากการท างานเป็นเหตุให้บุคคลภายนอกได้รับความเสียหายด้วยเหตุละเมิดหรือด้วยเหตุใดก็ตามที่กรม
ทางหลวงต้องเสียค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เพ่ือความรับผิดชอบดังกล่าวนี้เป็นจ านวนเท่าใดก็ดี ผู้ยื่นข้อเสนอ
ยินยอมชดใช้แทนกรมทางหลวงทั้งสิ้น 
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 7. เป็นหน้าที่ของผู้ยื่นข้อเสนอในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของพ้ืนที่โครงการ ก่อนการยื่นเสนอราคา ทั้งนี้ผู้ยื่น
ข้อเสนอที่ชนะการประมูลและไม่ลงนามในสัญญาจะอ้างสาเหตุอุปสรรคใดๆ ในพ้ืนที่ก่อสร้างเพ่ือเรียกร้องค่าเสียหายหรือ
ค่าใช้จ่ายใดๆ จากกรมทางหลวงมิได้ 
 8.การจัดท าเอกสารและอบรมสัมมนา 
  ผู้ยื่นข้อเสนอจะเริ่มปฏิบัติงานนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยจะจัดท ารายงานหรือเอกสารเป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษทั้งแบบรูปเล่มและไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 (1.) รายงานเบื้องต้น (Inception Report) 
         ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท ารายงานเบื้องต้นพร้อมทั้งแผนการปฏิบัติงาน จ านวน 5 ฉบับ ส่งให้ศูนย์สร้างและ
บูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) ภายในเวลา 20 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยรายงานเบื้องต้นอย่างน้อยจะต้อง
ประกอบด้วย 

 - ความเป็นมาของโครงการ 
 - หลักการและเหตุผลต่างๆ 
 - แนวคิดหลักของงาน ชื่อสายทาง และชื่อสะพาน 
 - แผนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดวิธีการด าเนินงาน 
 - ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
 - แผนการด าเนินงานบุคลากรในโครงการ 
 - รายละเอียดอื่นๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในครั้งนี ้

 (2.) รายงานผลการปรับปรุงระบบตรวจวัดพฤติกรรมสะพาน (Bridge Health Monitoring Report) 
         ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท ารายงานผลการปรับปรุงระบบตรวจวัดพฤติกรรมสะพาน จ านวน 5 ฉบับ ส่งให้
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) ภายในเวลา 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยรายงานอย่างน้อยจะต้อง
ประกอบด้วย 

- รายงานความสมบูรณ์และการท างานของอุปกรณ์ตรวจวัด 
- รายงานผลการปรับปรุงระบบตรวจวัดพฤติกรรมสะพาน  
- รายงานผลการวิเคราะห์ความถูกต้องแม่นย าของอุปกรณ์ตรวจวัดรายตัว โดยพิจารณาจาก

การตรวจวัดต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 7 วัน 
   (3.) รายงานผลประเมินความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างสะพาน (Bridge Safety Evaluation Report) 
         ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท ารายงานผลประเมินความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างสะพาน จ านวน 5 
ฉบับ ส่งให้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) ภายใน 65 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยรายงานดังกล่าว
จะต้องสรุปถึงระดับความเชื่อมั่นแข็งแรงของโครงสร้างสะพานในการรองรับน้ าหนักบรรทุกของยวดยานและขบวนรถไฟ
ตามมาตรฐาน พร้อมแนบใบรับรองความปลอดภัยในการใช้งานโครงสร้างสะพาน 

 (4.) ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) 
           ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ จ านวน 5 ฉบับ ส่งให้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 

(ขอนแก่น) ภายในเวลา 75 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ซึ่งรายงานจะประกอบด้วยบทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
(Executive Summary) สรุปผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งหมด รวมถึงการรายงานผลการตรวจติดตาม
พฤติกรรมสะพานที่ครอบคลุมการตรวจวัดสะพานต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน และร่างคู่มือการใช้งานระบบ
ตรวจวัดพฤติกรรมสะพาน 
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   (5.) รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
        ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ จ านวน 5 ฉบับ (ปกแข็งและสีทั้งฉบับ) และบันทึกข้อมูล
เหล่านี้ลงในแฟลชไดรฟ์ จ านวน 5 ชุด ส่งให้ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) ภายในระยะเวลาตามสัญญา ซึ่ง
รายงานฉบับนี้จะประกอบด้วยบทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) และเนื้อหาตามขอบเขตการด าเนินงาน
ทั้งหมด และที่ปรับปรุงจากร่างรายงานฉบับสมบูรณ์และข้อแนะน าของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รวมถึงข้อมูลอ่ืนๆ ทั้งหมด
ที่ใช้ส าหรับในโครงการนี้ 

 (6.) คู่มือการใช้งานระบบตรวจวัดพฤติกรรมสะพาน 
       ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าคู่มือการใช้งานระบบตรวจวัดพฤติกรรมสะพาน จ านวน 5 ฉบับ โดยจัดท า

เป็นภาษาไทย ลาวและอังกฤษ ในฉบับเดียวกัน ภายในระยะเวลา 85 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 (7.) งานอบรมสัมมนา 
       ผู้ยื้นข้อเสนอจะต้องจัดอบรมสัมมนาภายในระยะเวลา 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 

  
 
        (นายถนอมพจน์  เฉินสุจริตการกุล) 
               ผู้อ านวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) 
 
 
 
 
 
  


