
































รายละเอียดแนบท้ายประกาศเลขที่ eb-สพ.2/นศ. 11 /2568  ลงวันที ่19 มิถุนายน 2568 
งานจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาขนย้ายและติดตั้งคานคอนกรีตอัดแรง I-Girder ช่วง 20.00 เมตร และช่วง 30.00 
เมตร โดยใช้ Launcher Truss จ านวน 2 รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ งานก่อสร้าง
สะพานและทางต่างระดับ ทางหลวงหมายเลข 2023 ตอน  น้ าฆ้อง - ศรีธาตุ กม.ด าเนินการ กม.8+684.500 

แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 
 1. งานขนย้ายและติดตั้งคานคอนกรีตอัดแรง I-Girder ช่วง 20.00 เมตร จ านวน 4 คาน  

      โดยวิธี Launcher Truss ตามแบบก่อสร้าง และแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 
 2. งานขนย้ายและติดตั้งคานคอนกรีตอัดแรง I-Girder ช่วง 30.00 เมตร จ านวน 15 คาน  

      โดยวิธี Launcher Truss ตามแบบก่อสร้าง และแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 
3. งานติดตั้งคาน I-Girder 

  (1.)  ขนาดความยาว 20.00 ม. จ านวน 4 คาน น้ าหนักประมาณ 16 ตัน/คาน 
  (2)  ขนาดความยาว 30.00 ม. จ านวน 15 คาน น้ าหนักประมาณ 42 ตัน/คาน 
  (3.)  ความลาดเอียงของสะพานตามขวาง ±2.5% (โดยประมาณ) และตามยาว ±1.67% (โดยประมาณ) 
 4. อุปกณ์การติดตั้งใช้ Launcher Truss โดยมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้ 
  (1.)  ความยาวโครงเหล็กตามยาวต้องไม่น้อยกว่า 70.00 เมตร และมีโครงเหล็กตามขวางยึดระหว่าง
โครงเหล็กตามยาวทั้งสองข้างเข้าด้วยกันที่ปลายทั้งหัวและท้าย 
  (2.) โครงเหล็กสามารถเลื่อนเข้าสู่ช่วงสะพานหรือต าแหน่งต่อไปได้ด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือไฮดรอลิคด้วย
ตัวเอง (Self Launching Truss) โดยไม่อาศัยเครื่องจักร หรือเครื่องมือหนักในการเคลื่อนย้าย 
  (3.) ระบบการเลื่อนโครงเหล็ก เป็นอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า หรือระบบไฮดรอลิคที่สามารถฉุด ลาก น้ าหนัก
โครงเหล็ก และอุปกรณ์ประกอบให้เลื่อนผ่านความลาดเอียงสะพานได้ และต้องมีระบบเบรคหรืออุปกรณ์ส ารองเพ่ือหยุด
การเลื่อนในกรณีฉุกเฉิน 
  (4.) อุปกรณ์ยกคานคอนกรีตอัดแรง I-Girder ด้านหัวและด้านท้าย เป็นระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า หรือ
ระบบไฮดรอลิคท่ีสามารถรับน้ าหนักได้อย่างน้อยด้านละ 50 ตัน รวมสองด้านไม่น้อยกว่า 100 ตัน 
  (5.) อุปกรณ์ยกคานคอนกรีตอัดแรง I-Girder ต้องสามารถยกคานคอนกรีตอัดแรง I-Girder เพ่ือเลื่อนเข้า
สู่ต าแหน่งที่ต้องการ และวางคานคอนกรีตอัดแรง I-Girder เข้าสู่ต าแหน่งโดยไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ าหนักไปสู่อุปกรณ์อ่ืน 
นอกเหนือจากโครงเหล็กเอง 
  (6.) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดหาแหล่งก าเนิดพลังงานหรือไฟฟ้าที่ใช้ในการปฏิบัติงานมาด้วยตนเอง 
 5. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา โดยยื่นมาพร้อมกับข้อเสนอและการ 
เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 
  (1.) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดท ารายละเอียดวิธีการติดตั้ง Launching Truss และแบบรายละเอียดแสดง
ขั้นตอนการติดตั้งโดยมีวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาระดับไม่ต่ ากว่าวุฒิ
วิศวกรลงนามรับรอง 
  (2.) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดท ารายการค านวณเพ่ือแสดงถึงความสามารถในการรับน้ าหนักของโครงเหล็ก 
และอุปกรณ์ในขั้นตอนการท างานที่ส าคัญพร้อมรายการค านวณเพ่ือแสดงถึงเสถียรภาพของโครงเหล็ก (Stability) ระหว่าง
การท างาน โดยค่าอัตราส่วนความปลอดภัยส าหรับเสถียรภาพของโครงเหล็กไม่น้อยกว่า ๑.๖ เท่า (Safety Factor For 
Stability Against Overturning /๑.๖) รวมทั้งรายการค านวณแสดงน้ าหนักของโครงเหล็กที่กระท าต่อโครงสร้างของ
สะพานโดยมีวิศวกรที่มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาระดับไม่ต่ ากว่าวุฒิวิศวกรลงนามรับรอง 
  (3.) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดท ารายละเอียดเส้นทาง วิธีการและขั้นตอนในการขนส่งคานคอนกรีตอัดแรง   
I-Girder โดยมีวิศวกรที่มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาระดับไม่ต่ ากว่าวุฒิวิศวกรลงนามรับรอง 
  (4.) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดท าแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างภายในระยะเวลาด าเนินการ โดยมีวิศวกรที่
มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาระดับไม่ต่ ากว่าวุฒิวิศวกรลงนามรับรอง 
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 6. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีบุคลากรได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับไม่
ต่ ากว่าสามัญวิศวกร ทีม่ีประสบการณ์ในการท างานประเภทเดียวกันกับงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ไมน่้อยกว่า ๕ ปี จ านวนไม่น้อยกว่า 
๑ คน 
 7. ถ้าการท างานเป็นเหตุให้บุคคลภายนอกได้รับความเสียหายด้วยเหตุละเมิดหรือด้วยเหตุใดก็ตาม และกรมทาง
หลวงต้องเสียค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เพ่ือความรับผิดชอบดังกล่าวนี้เป็นจ านวนเท่าใดก็ดี ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้
แทนกรมทางหลวงทั้งสิ้น 
 ระยะเวลาด าเนินการ 
  ก าหนดระยะเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกรมให้เริ่ม
ท างาน 
 หมายเหตุ 

- ผู้รับจ้างจะต้องท าแผนการปฏิบัติงานและบัญชีเครื่องจักรที่จะใช้ปฏิบัติงานตามสัญญาเพ่ือให้คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุตรวจสอบก่อนเข้าปฏิบัติงานซึ่งผู้รับจ้างยินยอมแก้ไขตามค าแนะน าของคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ 

- การตรวจรับ จะใช้วิธีตรวจรับโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ณ สถานที่ส่งมอบ 
- กรมจะจ่ายเงินค่างานเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ท าเสร็จจริง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เห็นว่าแล้ว

เสร็จถูกต้องตามสัญญาและรูปแบบทุกประการแล้วและผลทดสอบคุณภาพของวัสดุได้มาตรฐานตามแบบที่
ก าหนด 

- ถ้าการท างานของผู้รับจ้างตามสัญญานี้เป็นเหตุให้บุคคลภายนอกได้รับผลเสียหายด้วยเหตุละเมิดหรือด้วยเหตุ
ใดก็ตามและกรมทางหลวงต้องเสียค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพ่ือความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
ดังกล่าวนี้เป็นจ านวนเท่าใดก็ดี ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้แทนกรมทางหลวงทั้งสิ้น 

 
 
 
                                (นายศิวดล  แสนสีลา) 
       วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
              ผู้อ านวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) 



ผนวก.1 (ข้อ 1.7) 
รายละเอียดการควบคุมงาน การจ่ายเงิน 

และสูตรการปรับราคา ตามเอกสารประกวดราคาจ้าง 
 

1. วัสดุที่ใช้ตามนัยแห่งประกาศประกวดราคานี้  ผู้เสนอราคาต้องใช้วัสดุ  ณ  แหล่งที่มีคุณภาพที่กรมทางหลวง
ได้ทดลองเห็นชอบแล้ว ซึ่งอาจหาได้จากแหล่งวัสดุ.........................................................  
 การระบุแหล่งวัสดุเป็นการแนะน าไว้ตามความในวรรคก่อนนั้น  ผู้รับจ้างจะถือเป็นแหตุเพ่ือปัดความรับผิดชอบใดๆ 
ของตนไม่ได้ การสืบแสวงหาแหล่งวัสดุตามสัญญาเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องจัดหา ตามคุณภาพและลักษณะที่ก าหนด 
  ในการตรวจทดลองคุณภาพวัสดุตามรายละเอียดประกาศแนบท้ายนี้  กรมทางหลวงไม่รับผิดชอบ ในความ
เสียหายใดๆ ที่เกิดข้ึนแก่ตัวอย่างท่ีส่งมาให้ตรวจทดลอง 

2. บรรดาเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ  ที่จะใช้ในการด าเนินงานตามประกาศนี้  ตลอดจนวัตถุระเบิดถ้า ต้องใช้ให้
เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจัดหาเองทั้งสิ้น 

3. ในกรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้าง  กรมทางหลวงมีสิทธิที่จะหักเงินค่างาน ของผู้รับจ้างชดใช้ เงินค่าจ้าง
ล่วงหน้าจนครบจ านวน 

4. ในกรณีที่ผู้รับจ้างมีภาระที่จะต้องชดใช้หนี้สินหรือภาระอ่ืนใดตามสัญญาจ้างกรมทางหลวงจะต้อง หักเงินค่างาน 
ที่มีอยู่ชดใช้หนี้สินหรือภาระตามสัญญานั้นเสียก่อน  หากมีเหลือเท่าใด  จึงจะน ามาชดใช้เงิน ค่าจ้างท่ีจ่ายล่วงหน้า 

5. ในการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามประกาศนี้ 
 5.1 ในกรณีท่ีผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญา กรมทางหลวงมีสิทธิเรียกร้อง เงินที่จ่ายล่วงหน้า จาก ผู้ค้ าประกันได้ 
 5.2 ความรับผิดชอบของผู้ค้ าประกันลดลงตามส่วน  ตามจ านวนเงินที่  กรมทางหลวงได้หักชดใช้จากเงิน
ค่างาน ของผู้รับจ้าง 
 5.3 การหักเงินค่างานของผู้รับจ้างชดใช้เงินค่าจ้างที่จ่ายล่วงหน้านี้  หากปรากฏว่าผู้รับจ้างมี หนี้ สินหรือ
ภาระอ่ืนใดต่อกรมทางหลวง  ตามสัญญาจ้างที่ไม่เกี่ยวกับเงินค่าจ้างล่วงหน้า  กรมทางหลวงมีสิทธิที่ จะหักเงินค่างานของ
ผู้รับจ้าง  ชดใช้หนี้สินหรือภาระตามสัญญาจ้างนั้นก่อน   เมื่อมีเงินเหลือจึงจะหักชดใช้เงิน ค่าจ้างท่ีจ่ายล่วงหน้า 
 6. ข้อก าหนดหรือเงื่อนไขที่กล่าวนี้กับรายละเอียดอ่ืนๆ  จะได้ก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง หรือสัญญาค้ าประกัน
แล้วแต่กรณี 
 7. งานก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์ ผู้รับจ้างจะแบ่งจ่ายเงินค่างานให้ตามที่ก าหนดไว้ในรายการละเอียดและ     
ข้อก าหนดการก่อสร้างทางหลวง  เล่มที่ 2 
   ส่วนงานก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนน  การจ่ายเงินค่างานจะแบ่งจ่ายได้ดังต่อไปนี้ 
   7.1  ก่อสร้างตอม่อทุกต้น พร้อมบันไดข้ึน – ลง ให้จ่ายได ้   45 % 
   7.2  ก่อสร้างคานพร้อมพ้ืนสะพานและราวสะพาน  ให้จ่ายได้  40 % 
   7.3  ก่อสร้างราวบันได รายการละเอียดต่างๆ พร้อมการตกแต่งงานทั้งหมด 
         เสร็จเรียบร้อยครบถ้วนตามแบบและสัญญาทุกประการให้จ่ายได้  15 % 
          รวม         100 % 
 8. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา จัดท า และติดตั้งป้ายเครื่องหมาย และสัญญาการจราจรชั่วคราวตาม  มาตรฐานกรม
ทางหลวงและตามแนวทางปฏิบัติการติดตั้งเครื่องหมาย และสัญญาณ ส าหรับการจัดซ่อมถนน และงานสาธารณูปโภค
ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ  ซึ่งคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติก าหนดไว้ เพ่ือให้ความสะดวกและความปลอดภัย 
ต่อการสัญจรของยานพาหนะและคนเดินเท้าในบริเวณงานก่อสร้าง 
  ผู้ว่าจ้างอาจให้ผู้รับจ้างเพ่ิมเติมการติดตั้งป้ายเครื่องหมายและสัญญาณการจราจร นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ใน
มาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติที่กล่าวไว้ในวรรคแรก เมื่อเห็นว่าจะท าให้เกิดความปลอดภัยยิ่งขึ้น 
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  การก่อสร้างสะพานบริเวณที่มีสะพานเดิมอยู่  ก่อนจะด าเนินการก่อสร้าง  ผู้รับจ้างต้องจัดท าสะพาน เบี่ยงหรือ
ทางเบี่ยงตามแบบเลขที่ S : 5/05-1 ซึ่งสามารถรับน้ าหนักบรรทุกของยานพาหนะขนาด H20-44 ได้ หรือตามที่       
ผู้ว่าจ้างก าหนดตามความจ าเป็น พร้อมทั้งต้องตรวจสอบดูแลบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี แข็งแรง และปลอดภัย ตลอดระยะเวลาที่
ใช้งานอยู่ 
  สะพานเดิมส่วนที่เป็นไม้หรือส่วนที่เป็นหลัก ผู้รับจ้างจะต้องจัดการรื้อออกน าส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของ     
ผู้ว่าจ้าง ณ ที่ซึ่งผู้ว่าจ้างจะได้แจ้งให้ทราบ การรื้อตอม่อสะพานซึ่งเป็นไม้ตลอด ให้ใช้วิธีตัดเสาเสมอระดับดิน ถ้าเป็นไม้
ตอม่อคอนกรีตให้ถอนส่วนที่เป็นไม้ออก ส าหรับส่วนที่เป็นคอนกรีตของสะพานเดิม ทั้งหมดที่มิใช่ส่วนประกอบโครงสร้างใหม่ 
ผู้รับจ้างต้องจัดการรื้อออกให้เป็นสมบัติของผู้รับจ้าง 
  สะพานเบี่ยง  หรือทางเบี่ยงซึ่งผู้รับจ้างจัดสร้างขึ้น  ผู้รับจ้างเป็นฝ่ายรื้อออก  เป็นสมบัติของผู้รับจ้าง ในเมื่อได้
ท าการสร้างสิ่งก่อสร้างตามประกาศนี้เสร็จเปิดการจราจรได้แล้ว 
 9. งานรายนี้เป็นงานตามงบประมาณปี................2568................กรมทางหลวงจะรับท าสัญญาผูกพันกับผู้ใด 
ต่อเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณและเงินประจ างวด  หรือได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้ท าสัญญาได้ 
 10. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติเกี่ยวกับน้ าหนักบรรทุกบนทางหลวง  ตามที่ทางราชการก าหนดโดยเคร่งครัด 
 11. ผู้รับจ้างต้องจัดที่พักชั่วคราว ดังนี้ 
  11.1 ................................................................................................. 
  11.2 .................................................................................................  
  11.3 .................................................................. ................................ 
 ในกรณีที่ต้องจัดหาส านักงานและที่พักชั่วคราว  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาให้แล้วเสร็จภายใน  45  วัน  นับตั้งแต่    
วันลงนามในสัญญา และจะต้องจัดให้มีไฟฟ้าและแสงสว่าง ตลอดจนน้ าอุปโภคบริโภคตามควรแก่กรณี  อนึ่ง สถานที่ที่จะ
ก่อสร้างบ้านพักและส านักงาน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักทางหลวงที่ 6 ก่อน 
 ผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดหารถยนต์ปิคอัพขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1 ,900 ซี.ซี. ที่มีสภาพใช้งานได้ดี โดยเป็น
รถยนต์ใหม่หรือจดทะเบียนมาแล้วไม่เกิน 1 ปี โดยนับถึงวันเริ่มท างานตามสัญญา จ านวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับให้
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวง  ในการควบคุมงานจ้างเหมาก่อสร้างทางหรือสะพานตาม สัญญา ตั้งแต่วันเริ่มงานจน
แล้วเสร็จ  โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ  น้ ามันเชื้อเพลิง  น้ ามันหล่อลื่น  ค่าอะไหล่ ค่าซ่อม ค่าจ้าง และค่า
ล่วงเวลาของของพนักงานขับ.......................คัน และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหาย หรืออุบัติเหตุอัน
เกิดขึ้นจากการใช้รถยนต์ดังกล่าว  ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นกับ เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวง  หรือกรมทางหลวง  
และเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ  ตามนัยหนังสือ ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่  สร.0203/9212    ลงวันที่  
18  กรกฎาคม  2557  กรมทางหลวงสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือร่างสัญญาตามที่เห็นสมควร 
 12. เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องขอดูรายละเอียด  และตรวจสอบสภาพข้อเท็จจริงของสถานที่ท่ีต้องท างานเอง
ก่อนการยื่นซองประกวดราคา 
 13. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
 การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.7 จะน ามาใช้ในกรณีที่ค่างาน ก่อสร้างลดลง
หรือเพ่ิมข้ึน 
 1. การขอเงินเพ่ิมค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้  เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้อง เรียกร้อง
ภายในก าหนด 90 วันนับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นก าหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้าง ไม่มีสิทธิที่ที่จะ
เรียกร้องเงินเพ่ิมค่างานก่อสร้างจากผู้รับจ้างได้อีกต่อไป  และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืน  จากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้าง  
ที่เป็นคู่สัญญารีบเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว  หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือ ให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา  
แล้วแต่กรณี 
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 2. การพิจารณาค านวณเงินเพ่ิมหรือลด และการจ่ายเงินเพ่ิมหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตาม เงื่ อนไขของ
สัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากส านักงบประมาณ  และให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของ
ส านักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด 
  สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือ
ภายในระยะเวลาที่กรมได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.7 

ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ 
    ในการพิจารณาเพ่ิมหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้ค านวณตามสูตร ดังนี้.- 
     P = (PO) x (K) 
  ก าหนดให้  P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง 
            PO = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุ 
           ไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี 
     K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย 4 % เมื่อต้องเพ่ิมค่างานหรือบวกเพ่ิม 4 % 
           เมื่อต้องเรียกค่างานคืน 
ESCALATION FACTOR K หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานก่อสร้าง ดังนี้.- 
หมวดที่ 1 งานอาคาร 
 งานอาคาร  หมายถึง  ตัวอาคาร เช่น ที่ท าการ  โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พัก หอประชุม อัฒจันทร์ ยิมเนเซี่ยม  
สระว่ายน้ า โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง 

1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจ าหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ 
1.2 ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจ าหน่าย  แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ 
1.3 ระบบท่อหรือระบบสายต่างๆ  ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร  เช่น ท่อปรับอากาศ                 ท่อก๊าซ 

สายไฟฟ้าส าหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ 
1.4 ทางระบายน้ าของอาคารจนถึงทางระบายน้ าภายนอก 
1.5 ส่วนประกอบที่จ าเป็นส าหรับอาคาร  เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้าง หรือประกอบพร้อมกับการ

ก่อสร้างอาคาร   แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่น ามาประกอบหรือติดตั้ง  เช่น ลิฟต์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ า เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ 

1.6 ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินตัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร 
ใช้สูตร   K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So 

หมวดที่ 2 งานดิน 
1.1 งานดิน  หมายถึง  การขุดดิน การตักดิน  การบดอัดดิน  การขุดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน     

การขุด-ถมบดอัดแน่น เขื่อน คลอง คันคลอง คันกั้นน้ า คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องกลปฏิบัติงานส าหรับการถมดิน  
ให้หมายความถึง  การถมดินหรือทรายหรือวัสดุอ่ืน  ที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัตถุนั้นๆ  และมีข้อก าหนดวิธีการถม  
รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักรเครื่องมือกลเพ่ือให้  ได้มาตรฐานตามที่ก าหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนน
หรือเขื่อนชลประทาน 
  ทั้งนี้  ให้รวมถึงงานประเภท  EMBANKMENT , EXCAVATION , SUBBASE , SELECTED  MATERIAL , 
UNTREATED BASE และ SHOULDER 
 ใช้สูตร  K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo 
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  2.2 งานหินเรียง   หมายถึง  งานหินขนาดใหญ่น ามาเรียงกันเป็นชั้น   ให้เป็นระเบียบจนได้ ความหนา     
ที่ต้องการ  โดยในช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะแซมด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาดต่างๆ  และทรายให้เต็ม ช่องว่าง มีการ
ควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อก าหนดวิธีปฏิบัติโดยใช้เครื่องจักร  เครื่องมือกล  หรือแรงคน และให้หมายความ
รวมถึงงานหินทิ้ง  งานหินเรียงยาแนว  หรืองานหินใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน  เพ่ือการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของ
ลาดตลิ่งและท้องล าน้ า 
 ใช้สูตร  K = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.20 Mt/Mo + 0.20 Ft/Fo 
  2.3 งานเจาะระเบิดหิน  หมายถึง  งานเจาะระเบิดหินทั่วไป  ระยะทางขนย้ายไป – กลับ  
ประมาณไม่เกิน 2 กิโลเมตร  ยกเว้นงานเจาะระเบิดอุโมงค์ซึ่งต้องใช้เทคนิคชั้นสูง 
 ใช้สูตร  K = 0.40 + 0.15 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo 
หมวดที่ 3 งานทาง 
  3.1 งานผิวทาง PRIME COAT , TACK COAT , SEAL COAT 
 ใช้สูตร  K = 0.30 + 0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo 
  3.2 งานผิวทาง SURFEACE TREATMENT , SLURRY SEAL 
 ใช้สูตร  K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.30 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo 
  3.3 งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRET , PENETRATION MACADAM 
 ใช้สูตร  K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo 
  3.4 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริม  ซึ่งประกอบ ด้วยตะแกรง
เหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด  (WELDED  STEEL  WIRE  FABRIC) เหล็กเดือย   (DOWEL BAR) เหล็ก
ยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่างๆ  (JOINT) ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงแผ่น พ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณคอสะพาน (R.C.BREDGE APPROACH) ด้วย 
 ใช้สูตร  K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So 
  3.5 งานท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก   หมายถึง   ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กส าหรับ         
งานระบายน้ า (PRECAST  REINFORCED CONCRETE  DRAIMAGE  PIPE)  งานรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก งาน
คาดคอนกรีตเสริมเหล็กรางระบายน้ าและบริเวณคอสะพาน  รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริม
เหล็กอ่ืนที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน  เช่น  งานบ่อพัก  (MANHOLE) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า  
เป็นต้น 
 ใช้สูตร  K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So 
  3.6 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันตลิ่ง  หมายถึง  สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  
โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน  (R.C.  BEARING  UNIT)  ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. BOX 
CULVERT)  หอถังน้ าโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  เขื่อนกันตลิ่งคอนกรีต  เสริมเหล็กท่าเทียบ เรือคอนกรีตเสริมเหล็ก
และสิ่งก่อสร้างอ่ืนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
 ใช้สูตร K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.40 St/So 
หมวดที่ 4 งานชลประทาน 
  4.5 งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กและคอนกรีตคาดคลอง  หมายถึง  งานคอนกรีตเสริมเหล็กที่หักส่วนของ
เหล็กออกมาแยกค านวณต่างหากของงานฝาย  ทางระบายน้ า หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อนซึ่งมีสัญญา    
แยกจ่ายเฉพาะงานคอนกรีตดังกล่าวเท่านั้น 
 ใช้สูตร K = 0.40 + 0.15 It/Io + 0.25 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo 

ดัชนีราคาที่ใช้ค านวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดท าขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ 
 K = ESCALATION FACTOR 
 It = ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
 Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
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 Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
 Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
 Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
 Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
 St  = ดัชนีราคาเหล็กในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
 So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
 Gt  = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานและแต่ละงวด 
 At  = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
 Ao = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
 Et  = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
 Eo  = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
 Ft  = ดัชนีราคาน้ ามันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
 Act = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
 Aco = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
 PVCt = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
 PVCo = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
 GIPt  = ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
 GIPo  = ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
 PEt  = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
 PEo  = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
 Wt  = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
 Wo  = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
วิธีการค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ 

1. การค านวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้นๆ  ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์     
โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการค านวณ 

2. การค านวณค่า K ส าหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกค่าก่อสร้าง
แต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้ก าหนดไว้ 

3. การค านวณหาค่า K ก าหนดให้ใช้ทศนิยม  3  ต าแหน่งทุกขั้นตอน  โดยไม่มีการปัดเศษ และก าหนดให้ท าเลข
สัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลส าเร็จก่อน  แล้วจึงน าผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้า  เลขสัมพันธ์นั้น 

4. ให้พิจารณาเงินเพ่ิม  หรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผู้รับจ้างท าสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง  เมื่อค่า K ตามสูตร
ส าหรับงานก่อสร้างนั้นๆ  ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า  K  ในเดือนเปิดซองประกวดราคามากกว่า 4 
% ขึ้นไป โดยน าเฉพาะส่วนที่เกิน 4 % มาค านวณปรับเพิม่หรือลดค่างาน แล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4 % แรกให้) 

5. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถท าการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญาโดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง    
ค่า K ตามสูตรต่างๆ  ที่จะน ามาใช้ในการค านวณค่างานที่ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่
ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ว่าค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า 

6. การจ่ายเงินแต่ละงวด  ให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างท าได้แต่ละงวด  ตามสัญญาไปก่อนส่วนค่างานเพ่ิมหรือค่า
งานลดลงซึ่งจะค านวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งน ามาค านวณหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้นๆ 
เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อค านวณเงินเพิ่มได้ให้ขอท าความตกลงเรื่องการเงินกับส านักงบประมาณ 

 
   


