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ตารางขนาดคละของมวลรวมละเอียดสำหรับงานโครงสร้างคอนกรีต 

 ขนาดตะแกรง   มิลลิเมตร (นิ้ว)  ปริมาณผ่านตะแกรง ร้อยละโดยมวล 
                        9.5       (3/8 น้ิว) 
                        4.75     (เบอร์ 4) 
                        1.18     (เบอร์ 16) 
                        0.300   (เบอร์ 50) 
                        0.150   (เบอร์ 100) 
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 2.6  คอนกรีตที่ส่งทดลอง ผู้ซื้อจะเก็บตัวอย่างเพื่อส่งทดลองคุณภาพกับหน่วยวิเคราะห์และตรวจสอบ 
กรมทางหลวง โดยผู้ขายจะต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทดลองทั้งหมด  

 2.7 ในการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จแต่ละครั้งจะต้องมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือตัวแทนเป็น             
ผู้ควบคุมในการผสมคอนกรีตผสมเสร็จที่ซื้อ 

 2.8 กรณีการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จใช้ระยะเวลามากกว่า 30 นาที จะต้องใส่น้ำยาหน่วง (Admixture) 
เพ่ือยืดระยะเวลาการแข็งตัวของคอนกรีตตามอัตราส่วนที่เหมาะสม 

 2.9 เอกสารที่ยื่นในวันที่เสนอราคา ผู้ขายจะต้องระบุ  PLANT ผลิตคอนกรีต โดยมี PLANT หลัก และ 
PLANT สำรองไว้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 2 โรงงาน (PLANT) เพื่อให้การจัดส่งคอนกรีตผสมเสร็จฯ ตรงตามสัญญา 
และทันต่อความต้องการใช้งานของโครงการฯ 
 ทั้งนี้ ผู้ขายจะต้องแนบแผนที่สังเขปสถานที่ตั้งโรงงาน (PLANT) หลัก และ PLANT สำรองไว้อย่าง
น้อยไม่ต่ำกว่า 2 โรงงาน (PLANT) พร้อมระบุระยะทางให้ชัดเจน/โดยสถานที่ตั้งโรงงาน (PLANT) จะต้อง 
อยู่ห่างจากสถานที่ส่งมอบระยะทางไม่เกิน 40 กิโลเมตร เพื่อแนบประกอบการเสนอราคา 
 
3. การส่งมอบ 

ทำการส่งมอบภายใน 240 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน  และทำการขนส่งให ้
แล้วเสร็จ ณ  โครงการงานกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 3017 ตอนควบคุม 
0102 ตอน แยกพัฒนานิคม – วังม่วง (ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220)  

 
  






